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1. PrieksSvards

1.1 Visparigie noradijumi, definicijas un skaidrojumi

Saja nodala aprakstitas bivdarbu veikanas un kvalitates kontroles prasibas, kuras jaievéro veicot
blvdarbus. Atseviska samaksa par S$is nodalas prasibu izpildi bdvuznémeéjam nepienakas un visus
izdevumus jaieklauj darbu daudzumu saraksta minéto darbu cenas. Blvdarbus veikt atbilstosi $im
blvprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam, blvnormativiem, kas minéti Sajas specifikacijas, speka
esosSiem Latvijas blvniecibas noteikumiem un blvnormativiem. Atsaucés minétajiem standartiem un
normativiem lietot spéka esoso versiju.

Specifikacijas skattt kopa ar skaidrojoSo aprakstu (SA), blvprojekta raséjumiem, ka ari blvdarbu darbu
apjomu sarakstu (BA).

Blvprojekta un talak teksta lietotie termini:

Pasutitajs — blvniecibas ierosinatajs.

Bivprojekts — blvniecibas ieceres istenoSanai nepiecieSamo grafisko un teksta dokumentu kopums.
Bivniecibas ierosinatajs — persona, kas visparigajos blvnoteikumos noteiktaja kartiba var ierosinat
vai ir ierosinajusi bvniecibu, vai Sis personas tiesibu parnéméjs.

Buvprojekta izstradatajs — blvuznémeéjs, kam ir noslégts ligums ar pasititaju par buvprojekta
izstradasanu.

Biivuzraugs (bavinZenieris) - PasOtitaja noligta persona, kas, pamatojoties uz ligumu, veic
blvuzraudzibu.

Blivuzraudziba — profesionala un neatkariga bivdarbu veikSanas procesa uzraudziba, lai parliecinatos
par kvalitativu un drosu bives bivniecibu.

Bivdarbu veicéjs — blvkomersants, kur$ veic blvdarbus, pamatojoties uz noslégto ligumu ar
Pasutitaju, vai blvuznéméjs.

Biavdarbu vaditajs — buvspecialists, kuru iecel] galvenais blvdarbu veicéjs vai atsevisko buvdarbu
veicéjs un kura pienakums ir nodrosinat blvdarbu kvalitativu izpildi atbilstosi bavprojektam, ka art
ievérot citus bavniecibu reglamentéjosos normativos aktus un bOvizstradajumu izmantosanai
noteiktas tehnologijas.

Biavlaukums — atbilstosi bavniecibas dokumentacijai daba norobeZota vai nosacita biivdarbu veikSanai
nepiecieSama teritorija, kura notiks vai notiek bivdarbi, ar taja esoSu nepiecieSamo aprikojumu
(pagaidu baves, iekartas utt.).

Autoruzraugs — blvprojekta izstradataja blvspecialists, kurs veic autoruzraudzibu.

Autoruzraudziba — kontrole, ko blvprojekta izstradatajs veic péc projektésanas darbu pabeigSanas
[1dz blves nodosanai ekspluatacija, lai nodrosinatu buves realizaciju atbilstosi blavprojektam.

1.2 Darbu daudzuma noteikSana un izmaksas

Blvprojekta séjums “Darbu apjomu saraksts” ir lasams kopa ar So blvprojekta séjumu. Blvdarbu
veicéjs, sanemot blvprojektu, parliecinas par papildu detalizétaku raséjumu nepiecieSamibu. Ja
blvdarbu veicéjs nav izstradajis papildus detalizétus raséjumus, vins ir atbildigs par iesp&jamam
sekam. Detalizétakus raséjumus var izstradat ari bdvdarbu gaita, tos saskanojot ar blvprojekta
izstradataju un blvniecibas ierosinataju.

Blvdarbu veicéjs var piedavat alternativus risinajumus un izstradat detalizétakus darba



raséjumus, ja vins uzskata, ka tas ir nepieciesams.
Blvdarbu veicéjam sava piedavajuma jaievérté visi nepiecieSamie papildus darbi un materiali,
blvmasinas un transports, blvlaukuma sagatavoSanas un uzturéSanas darbi, bez ka nebGtu iespéjama
blvprojekta paredzéto bivdarbu tehnologiski pareiza, blvprojekta prasibam un spéka esoSiem
normativiem atbilstoSa darba izpilde pilna apjoma. Faktiskais blvdarbu apjoms nosakams atbilstosi
blvdarbu veicéja veiktajiem izpilduzmérijumiem, ko bivdarbu veicéjs iesniedzis buvuzraugam.
Blvdarbu veicéjam katra konkréta darba izmaksas japaredz visi ar darba izpildi saistitie izdevumi, tai
skaita:
- mobilizacijai un demobilizacijai;
- bavlaukuma iertkosanai, uzturésanai un, ja nepiecieSams, ta teritorijas rekultivacijai;
- atbalsts blUvuzraugam un autoruzraugam;
- saskanojumu un atlauju iegtsanai;
- sanitaro un drosibas normu ievérosanai;
- satiksmes organizésanai blvlaukuma;
- piebraucamo celu tirisanai;
- no blvlaukuma izbraucosa transporta ritenu mazgasanai;
- blvlaukumam attiecinamo pagaidu cela zZimju uzturésanai arpus bivlaukuma teritorijas;
- nepiecieSamas dokumentacijas noformésanai;
- darbu veikSanas projekta, darbu programmu izstradei u.c. nepiecieSamo tehnisko darbu,
pieméram, mérijumu, pagaidu konstrukciju aprékinu un raséjumu, aprakstu, blvdarbu grafiku
u.c. izstrades darbu veiksanai;
- kvalitates nodrosSinasanai un kontrolei (paraugu nemsSana, testéSana, uzmeérijumi,
dokumentésana, kvalitates proceddras, preventivas darbibas u.tml.);
- bdvmaterialu un bavizstradajumu piegades kontrolei, uzglabasanai, sagatavosanai un
iestradei;
- iekartam un ar tam saistitajiem izdevumiem;
- pagaidu (papildu darbiem, lai izpildttu pamatdarbu) vai sagatavosanas darbiem;
- darbaspékam;
- visparéjam saistibam, atbildibas un risku nodrosinajumiem;
- organizacijai un administrésanai;
- tiesibu aktos noteikto nodokJu un nodevu nomaksai, iznemot pievienotas vértibas nodokli;
- izdevumiem, kas saistiti ar nelabvéligu laika apstak|u ietekmi.

1.3 Kvalitates kontrole

Blvdarbu veicéjs ir atbildigs par buvdarbu izpildes kvalitati. Katrai materialu partijai, kuru paredzéts
izmantot darba izpildei, jablt atbilstibas deklaracijai. Paraugus nem bavdarbu veicéjs saskana ar darbu
veiksanas projekta apstiprinato planu. Blvdarbu veicéja, laikus jainformé blvuzraugs par planoto
paraugu nemsanu, ka art janodrosina nepiecieSamais aprikojums paraugu nemsanai un iesainosanai.
Blvdarbu veicéja lietoto blvizstradajumu atbilstibas novértésanai jabalstas uz bavizstradajumu
atbilsttbas novértésanas sisttmam, ko nosaka attiecigo bivizstradajumu normativo dokumentu
prasibas (standarti), pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) Nr. 305/2011
(Regula Nr. 305/2011 V pielikums).

1.4 Vides aizsardzibas pasakumi



Veicot bivdarbus, Blvdarbu veicéjam jaievéro blvuzrauga un Pasltitaja noradijumus. Vides

aizsardzibas pasakumus organizét un izpildit atbilstoSi Latvijas Republikas Blvniecibas likumam,

Visparigiem bavnoteikumiem, Vides aizsardzibas likumam, Aizsargjoslu likumam, ka ari citiem

blvniecibu reguléjosSiem MK noteikumiem, bldvnormativiem un standartiem.

Blvgruzus un lieku grunti aizliegts glabat blvlaukuma, tie jatransporté uz bdvgruzu parstradi,

sertificétu blvgruzu izgaztuvi vai bavdarbu veicéja krautni.

Nodrosinat akvatorijas un krastu aizsardzibu pret piesarnosanas ar nesacietéjuso un sacietéjuso

betonu, cementa javu un citiem bldvmaterialiem un vielam. Blvuznéméjs atjauno visu blvdarbu laika

bojato asfaltu, brugi, augsnes virskartu, zali un citus elementus.

2. Blvdarbiem izmantojamo materialu specifikacijas

2.1 Betons

Javadas péc sekojosSu normativu prasibam:

- LVSEN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildijums, razoSana un atbilstiba”;
- LVSEN 13670 “Betona konstrukciju izgatavosana.";
- LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionalais pielikums Eiropas standartam EN 206:

Prasibas klasifikacijai un atbilstibas apliecinasanai”.
- LVS EN 13055-1 Vieglie mineralmateriali - 1. dala: Vieglie mineralmateriali betonam, bavjavai

un injekcijas javai.

Izmantotajam betonam jaatbilst sekojosam projekta prasibam:

LVS EN 206 LVS EN 12620 LVS EN LVS 156-1
206
Konstrukciju Stipribas Argjas vides Pildvielu Hloridu Salizturibas
iedalijums klase iedarbibas nominalais satura marka,
klase maksimalais klase tdensnecaurlaid
izmers ibas marka
Poleru podesti C35/45 XS3 XF4 16/32 Cl0.20 F300, W6
Seguma atjaunosana C35/45 XS3 XF4 16/42 Cl0.20 F300, W6

Mérvieniba: m3.

2.2 Stiegrojums

Pielietojams nespriegojams rievots normalas elastibas térauda stiegrojums ar térauda plistamibas
robezu 500 MPa (B500B, BSt500S). Ja Specifikacijas nav noradits citadi, stiegrojuma ipasibam ir
jaatbilst prasibam, kas dotas LVS EN 1992-1-1.

Stiegrojuma piegade un uzstadisana javeic saskana ar prasibam, kas dotas:

- LVSEN 10080 “Térauds betona stiegroSanai - Metinams stiegru térauds - Visparigi”;

- DIN 488-1 “Stiegrojuma térauds — 1. dala: Klases, Tpasibas, markéjums”;

- DIN 488-3 “Stiegrojuma térauds — 3. daja: “Stiegrojuma térauds ruljos, térauda stieples”;




- DIN 488-3 “Stiegrojuma térauds — 3. daja: “Stiegrojuma térauds ruljos, térauda stieples”;

- LVS 191-1 ,Térauds betona stiegroSanai. 1. daja: Metinami un nemetinami taisni stieni, rituli
un attita ritula izstradajumi. Tehniskie noteikumi un atbilstibas novértésana”.

Atlauts izmantot arT tadu stiegrojuma téraudu, kurs ir ieguvis atbilstibas novértéjumu ikvienam Eiropas
Ekonomikas zonas dalibvalstu standartam, ka art atbilst 2014. gada 25. marta MK noteikumos Nr. 156
izvirzitajam minimalajam prasibam.

Stiegrojuma markas un diametri ir noraditi atbilstoSos raséjumos.

Meérvieniba: t

2.3 Terauds

Térauda klase poleriem —S355J2H, ja ras€jumos nav noradits citadi.
PasUtot vai izgatavojot térauda konstrukcijas, javadas péc sekojoSu normativu prasibam:

LVS EN 1090-2, Terauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izpildijums. 2. dala: Tehniskas
prasibas térauda konstrukcijam;

- LVS EN 10029, Karsti velmétas térauda loksnes 3mm biezuma un biezakas - lzméru pielaides,
forma un masa;

- LVS EN 10210, Karsti apstradati dobi konstrukciju profili no nelegétiem un sikgraudainiem
téraudiem.

- LVS EN 10219, Auksti preséti metinati dobi konstrukciju profili no nelegétiem un
sikgraudainiem téraudiem.

- LVSEN 10060, Karsti velméti terauda apalstieni ar visparigu pielietojumu - Izméri, forma un to
pielaides.

2.4 Skembas
Lietot dolomTta Skembas , frakcija 0-63. Blivét lidz 98% péc Proktora, veicot kontrolmérijumus.

3. Norades buvdarbu veiksanai

3.1 Darba drosiba

Blvdarbu veicéjs rakstiski noriko darba aizsardzibas specialistu, kur$ izstrada komplekso darba
aizsardzibas pasakumu planu blvobjektam. Bivuznéméjam janodrosina savu darbinieku aizsardziba
no veselibai kaitéjosSiem faktoriem, ka art javeic pasakumi (noZogojums, aizsargsiets, bridinajuma
Zimes, plakati, signalizacija un citi), lai nodrosinatu citu personu neaizskaramibu.

Visiem bivdarbu veicéja darbiniekiem jabat ar veicamiem darbiem atbilstoSiem veselibas raditajiem.
Darbus, kuri prasa Tpasu kvalifikaciju (metinasana, stropésana, darbs ar elektroiekartam un
blvmehanismiem), nevar uzdot darbiniekiem, kuriem nav deriga kvalifikaciju apliecinosa dokumenta.



3.2 Sagatavosanas darbi

3.2.1 Mobilizacija un demobilizacija

Blvdarbu veicéjam ir jaizstrada mobilizacijas, blvlaukuma iekartojuma raséjumi, ka art bavlaukuma
demontazas plans péc darbu pabeigSanas, kas jasaskano ar PasQtitaju un stividoru. Pirms blvpilsétinas
ierikosanas un bivdarbu uzsakSanas javeic esoSas situacijas fotofiksacija, parakstot aktu starp
pasutitaju, blvuznémeéju un VKTS.

Obligata ir objekta, uz kura veicami blvdarbi, iekSéjo darba drosibas normu ievéroSana. Ar objekta
vadibu jasaskano visi blvuznéméja darba drosibas pasakumi.

Blvdarbu veicéjam jaiekarto sanitarajam un drosSibas normam atbilstoss bivlaukums - teritorijas
sadzives un raZosanas apstakju nodrosinasanai, ka ari nepiecieSamo paligéku izvietosanai. Blvdarbu
veicéjam jaizveido satiksmes drosibai atbilstoSi piebraucamie celi darbu zonam, raZzoSanas un sadzives
teritorijam, ka ari nepiecieSamo komunikaciju (Gdens, elektribas, sakaru) pieslégumi. Bavdarbu
veicéjam savlaicigi jainformé visas ieinteresétas organizacijas un teritorijas Tpasnieki par attieciga
bavlaukuma izvietojumu un piek|Gsanas apstakliem.

Blvdarbu veicéjam javeic blvlaukuma ieZogoSana un apsargasana. Papildus ieZogojums jauzstada gar
bldvbedrém (H>0,5 m) un gar nostiprinatajiem geodéziskajiem punktiem. Péc blvdarbu pabeigsanas,
javeic demobilizacija, novérdot visus bojajumus un/vai netirumus, kas ir saistiti ar bavdarbu veik$anu,
novacot visus materialu atlikumus.

Izmaksas norada ka atsevisku summu.

Mervieniba: KS.

3.2.2 Blvju asu nosprausana

Process ietver visus darbus, kas saistiti ar blves asu nosprausanu, ka ari visus uzmérisanas darbus, lai
precizétu esoSo un jauno konstrukciju novietojumu, un izpildshému izstradi. Pirms blvdarbu veiksanas
blvdarbu veicéjam ir japarliecinas par izprojektéto konstrukciju izméru atbilstibu esosajai situacijai.
Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no ierikota un izlidzinata atbalsta tikla. Blvdarbu veicéjs
ir atbildigs par rezultatiem, kas bis radusies, neievérojot iepriekS minétas prasibas un turpinot
blvdarbus. Buvdarbu veicgéja pienakums ir saglabat un apkopot visus mérniecibas materialus, taja
skaita, lauka uzmérisanas datus, tiklu izlidzinasanas datus, shémas, nosprausanas protokolus un citus
materialus. Sie materiali jauzglaba ari péc bives nodo3anas ekspluatacija.

Péc blivuzrauga pieprasijuma blvdarbu veicéjam jaiesniedz parbaudei nepiecieSamie mérniecibas
materiali un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi. Bilvdarbu veicéjam javeic nepiecieSamie
kontroluzmérijumi péc blvinZeniera ieskatiem.

Darbu apjomi rékinami ka kopsumma.

Mérvieniba: KS.

3.2.3 EsosSo komunikaciju aizsardziba
Izmaksas ietilpst blvdarbu zona un piebraucamo celu zona esoso komunikaciju Tpasnieku izvirzito

aizsardzibas prasibu nodrosinasana bivdarbu laika.
Izmaksas norada ka atsevisku summu.
Meérvieniba: KS.

3.2.4 EsoSo konstrukciju demontaza
Process ietver visus darbus, kas saistiti ar piestatnes seguma un piestatnes virsbives nojauksanu.



Blvdarbu veicéjs pats noteic nepiecieSamo nojauksanas apjomu.
Mérvieniba: KS

3.3 Terauda darbi

3.3.1 Materialu piegade
Prasibas materialiem skatit punkta 2.3.
Visu darbu izpildei janotiek saskana ar prasibam, kas dotas:
- LVS EN 1993-1-1 “3. Eirokodekss: Térauda konstrukciju projektésana. 1-1. dala: Visparigie
noteikumi un noteikumi ékam”;

- LVS EN 1090-1+A1 ,Térauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavoSana. 1. dala:
Atbilstibas novértésanas prasibas neso$o konstrukciju elementiem";

- LVS EN 1090-2+A1 "Terauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavoSana. 2. dala:
Tehniskas prasibas térauda konstrukcijam".

Materialus piegada atbilstosi visparéjiem tehniskiem piegades noteikumiem un apziméjumiem, kas
paredzéti standarta LVS EN 10021 «Piegades visparigie tehniskie noteikumi térauda izstradajumiem».
Materiali nesoSajam konstrukcijam japiegada ar parbaudes sertifikatu 3.1B vai 3.1C atbilstosi
standarta LVS EN 10204 «Metalu izstradajumi — InspicéSanas dokumentu tipi» prasibam, paréjie
materiali — ar parbaudes sertifikatu, kas atbilst LVS EN 10204 2.2. punkta prasibam.

Blvdarbu veicéjam ir pienakums zinot blvuzraugam par darbu gaitu un informét vinu par iespéjamiem
sarezgijumiem, kas var iespaidot produkta kvalitati vai piegades terminu. Izpilditajam pirms piegades
ir japarliecinas, vai materialu varés metinat bez sarezgijumiem, izmantojot tradicionalos metinasanas
procesus, pieméram, no térauda raZotaja pieprasot dokumentaciju par térauda metinamibu.

3.3.2 Metinasanas darbi
Prasibas téraudu konstrukciju projekta razosanas kvalitates klases (EXC) nodrosinasanai ir uzskaititas

zemak:
- Specifikacijam metinasanas procediram (WPS) jabat izstradatam katrai metinasanas
operacijai saskana ar LVS EN ISO 15609-1. Metinasanas procediru testa protokoliem jabat
izstradatiem atbilstosi LVS EN 1SO 15614-1;

- Sametinamo detalu metinajuma Suves kontaktvirsmas sagatavot saskana ar LVS EN ISO 9692-
1 un LVS EN ISO 9692-2;

Metinasanas darbi nav atlauti pie temperatiiras zemakas par +5°C bez papildus sametinamo elementu
sagatavosanas (piem., uzsildisanas).

Ja metinajuma Suve vai piemetinamas detalas parklaj vai aizsedz ieprieks metinato Suvi, jaizlemj, kada
seciba Suves tiks izveidotas un vai ir nepiecieSams veikt 1. Suves inspekciju/nesagraujosas parbaudes
pirms nakamas Suves izveides vai aizsedzoso detalu piemetinasanas.

Metinatajiem jabat kvalificetiem saskana ar LVS EN 287-1, metinasanas masinu operatoriem jabdt
kvalificeétiem saskana ar LVS EN 1418.

Metinasanas darbu plans




Blvdarbu veicéjam jasagatavo metinasanas darbu plans saskana ar LVS EN 1090-2, LVS EN ISO 3834

un jasaskano to ar Bivprojekta izstradataju un blvuzraugu.
Metinasanas plana jaieklauj sekojosa informacija:

konstrukcijas elementu vai bloku raZzoSanas un to savstarpéjas savienoSanas operaciju seciba;
metinasanas Suvju izveides seciba (ja nepiecieSams);

pasakumu, kas ir nepiecieSami, lai novérstu metinasanas Suvju temperatiras rukuma izraisitas
deformacijas, apraksts. NepiecieSamo noturo$o pagaidu konstrukciju detalizétu raséjumu
izstrade;

atsevisku procesu, kas ir veicami, lai izgatavotu projekta konstrukciju, identifikacija;

metinasanas procediru specifikacijas (WPS - welding procedure specification), tai skaita:
metinasanas izejmateriali, iespéjama priekSuzsildisana, kartéja metinasanas starpposma
sakotnéja temperatira, metinajuma Suves termiska pécapstrade utt.;

Suves metinasanas seciba ar visiem ierobezojumiem vai pielaujamam sakuma un beigu
poziciju vietam, ieskaitot pieturas vietas gadijuma, kad metinajuma Suves geometrija nelauj
veikt nepartrauktu metinasanu;

sametinamo elementu apgrieSana metinasanas procesa laika, ievértéjot metinajuma Suvju
izveides secibu;

norades uz atbilstoSam procediru specifikacijam, kas attiecas uz metinasanu un radnieciskiem
procesiem;

aprikojums metinasanas izejvielu sagatavosanai (ldenraZa satura pazeminasana, cita veida
sagatavosana u.c.);

inspicéSanas un testésanas procediru apraksts, ieskaitot neatkarigu organizaciju iesaisti;

pasakumi, kas pasarga no térauda skiedru trauslas atrausanas perpendikulari elementa
Skiedru virzienam ("lamellar tearing");

apkartéjas vides 1patnibas (piem., nepiecieS$ama aizsardziba no véja un lietus);

atbilstoSa komponensu un bloku identifikacija (raZzoSanas iek$éjas uzskaites nomenklatdra);
kvalificeta personala struktira (kvalitates vadibas sistémas struktdra);

razosanas kvalitates testésanas procesa apraksts;

starpposma parbaudes testa prasibas;

metinajuma Suves identifikacijas prasibas;

metinajuma Suves pienemsanas kritériji;

norades uz inspekciju un testésanas planu;

prasibas virsmu sagatavos$anai saskana ar LVS EN 1090-2 10. sadalu.

Metinasanas darbu kvalitates inspekcijas plans




Blvdarbu veicéjam jaizstrada metinasanas darbu kvalitates inspekcijas plans saskana ar LVS

EN 1090-2, LVS EN ISO 3834, un tas jasaskano to ar Blvprojekta izstradataju un bavuzraugu.

Metinasanas darbu kvalitates inspekcijas planam jaietver zemak uzskaitito aktivitasu aprakstu:

a) Inspekcija un testésana pirms metinasanas darbu sakuma

Pirms metinasanas darbu sakuma japarbauda:

metinataju un metinasanas aprikojuma operatoru kvalifikacijas sertifikatu atbilstiba un
deriguma termins;

metinasanas procediras (WPS) piemérotiba;

sametinamo detalu térauda markas identifikacija;

metinasanas izejmaterialu identifikacija;

metinajuma Suves sagatavoSana (pieméram, geometrija un izméri);

sametinamo detalu piedziSana, savstarpéjas kustibas esamiba, pagaidu fiksacijas esamiba;

jebkadas Tpasas prasibas metinasanas procediru specifikacija (temperatdras rukuma
deformaciju apturésana u.c.);

darba apstakju un apkartéjas vides (dabas apstakli) piemérotiba metinasanas procesam.

b) Inspekcijas un testéSana metinasanas darbu laika

Metinasanas procesa laika javeic sekojosas parbaudes ar noteiktiem laika intervaliem, vai nepartraukti
noveérojot metinasanas procesu:

galvenie metinasanas procesa parametri (piem., metinasanas stravas stiprums, arkas voltaza
un elektroda parvietosanas atrums);

priekSuzsildiSanas vai kartéja metinasanas starpposma sakotnéja temperatdra;
uzklata metinajuma Suves metala forma, tiriSanas pasakumi;

metinajuma Suves aizmugures dalas frézésana vai attirisana;

metinasanas operaciju seciba;

metinasanas izejmaterialu pareiza uzglabasana, sagatavosana un pielietoSana;
temperatdras rukuma deformaciju kontrole;

jebkada veida starpposma parbaude (piem., izméru parbaude).

c) Inspekcijas un testésana péc metindsanas darbu pabeigSanas

Péc metinasanas japarbauda metinajuma Suvju un konstrukcijas atbilstibu pienemsanas
kritérijiem:

veicot vizualo inspekciju;
veicot nesagraujosas parbaudes;
veicot sagraujosas parbaudes;

konstrukcijas forma, izméri un tolerances;



- pécmetinasanas operaciju rezultati un izpildes dokumentacija (piem., termiska pécapstrade,
nepiecieSama laika nogaidisana (hold time) pirms inspekcijas).

Metinajuma Suves pienemsanas nesagraujosas parbaudes nedrikst pabeigt, kamér nav pagajis
minimalas nogaidisanas laiks péc metinasanas pabeigsanas - skat. 23. tabula LVS EN 1090-2.

3.3.3 Térauda virsmas sagatavos$ana pirms pretkorozijas materiala uzklasanas

Térauda virsmu sagatavoSanas darbi javeic atbilstoSi LVS EN ISO 8501-1. Tirtbu attieciba uz putek|iem
kontrolé ar lentas parbaudi atbilstosi LVS EN 1SO 8503-3 prasibam. Sals daudzumu kontrolé atbilstosi
LVS EN ISO 8502-6 prasibam. Virsmas jaattira ar smilSu vai térauda skrosu striklu no ellam, taukvielam,
val€jas rusas un citiem netirumiem lidz tiribas pakapei Sa 2%. Saspiestajam gaisam jabit sausam un
brivam no ellas. Hloridu daudzums nedrikst parsniegt 20 mg/m?2. Sagatavotas térauda virsmas
raupjumam jabat 50-85 um atbilstosi LVS EN I1SO 8503-1 prasibam. Térauda lodisu striklai ir jaatbilst
LVS EN ISO 11124-1 prasibam, bet smilSu straklai ir jaatbilst LVS EN ISO 11126-1 prasibam.

Térauda konstrukciju uzglabasanu un tiriSanu veic tados apstaklos, kuros neveidojas tdens
kondensésanas. Attiritas virsmas nedrikst aizskart ar kailam rokam, vai paklaut tas lietum, ellas
pilieniem vai citiem piesarnojuma veidiem. Péc apstrades ar smilSu vai térauda lodiSu striklu visi
izlietotie tirisanas lidzek]a parpalikumi ir janovac vai vislabak janosic no térauda virsmas.

Attiritas virsmas péc iespéjas atrak ir japarklaj ar koroziju aizkavéjosa parklajuma pirmo kartu. Pie
mazakas rdsas veidoSanas pazimém uz virsmam, ir nepiecieSams veikt atkartotu tirisanu.

3.3.4 Pretkorozijas aizsardziba ar krasosanu
Poleriem jablt parklatiem ar pretkorozijas krasu sistému, kas atbilst aréjas iedarbibas klasei C5

saskana ar LVS EN ISO 12944-2:2020, pretkorozijas parklajuma kalposanas laiks virs 15 gadiem. Jakraso
aréjo virsmu, kas atrodas arpus betona. Krasa tonis — RAL1033.

3.4 Betona darbi

Poleru tips 2. betonésanu veikt divas kartas, atbilstosi noradém raséjumos.

3.4.1 Betons

Prasibas materialiem skatit punkta 2.1.
Process ietver prasibas betona sastavdalam, betona izgatavosanai un iestradasanai, ka ari noradijumus
svaiga un sacietéjusa betona kopsanai un testésanai.

Betona sastavam un izmantotajiem materialiem ir janodroSina tas 1pasibas, kas ir noteiktas svaigam
un sacietéjusam betonam, ieskaitot konsistenci, blivumu, stipribu, ilglaicibu, stiegrojuma aizsardzibu
pret koroziju, nemot véra betona izgatavoSanas un iestradasanas procesu. Betona klasifikacija,
saskana ar LVS EN 206:2014 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildijums, razoSana un atbilstiba”
un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta nacionalais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1.
dala: Prasibas klasifikacijai un atbilstibas apliecinasanai” prasibam.

Prasibas sastavdalu materialiem




Cements
Cements atbilsto$s LVS EN 197-1:2012 “Cements. 1. dala: Parasta cementa sastavs, specifikacija un
atbilstibas kritériji”.

Dispersas piedevas

Betona razosanai var izmantot smalkus dispersus pelnus atbilstosi LVS EN 4501:2012 “Pelnu putekli
betonam. 1. dala: Definicijas, specifikacijas un atbilstibas kritériji” un mikrosiliciju atbilstoSi LVS EN
13263-1+A1:2009 “Silicija dioksida putekli betonam. 1. dala: Definicijas, prasibas un atbilstibas
kritériji”.

Skidras piedevas

Skidro piedevu visparéjo piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 934-1:2008 “Piedevas betonam,
blvjavai un injekcijas javai. 1. dala: Visparigas prasibas” un LVS EN 934- 2+A1:2012 “Piedevas
betonam, bivjavai un injekcijas javai. 2. dala: Piedevas betonam. Definicijas, prasibas, atbilstiba,
markésana un etiketéSana”. Piedevas izvélas ta, lai nodrosinatu labu betona iestradajamibu un
izturibu.

Pildvielas

Normala svara betona pildvielam ir jaatbilst LVS EN 12620+A1:2009 “Mineralmateriali betonam”
prasibam. KlinSainiem ieZiem, no kuriem izgatavo Skembas, jabit cietiem, veseliem, izturigiem ar labu
nodilumizturibu un salizturibu, pildvielam ir jabat blivam ar augstu mehanisko stipribu, zemu tdens
uzstksanas spéju, nereagéjosam ar saistvielam un viegli iestradajamam. Nav pielaujams izmantot jira
iegltus mineralos materialus. Ka rupjas pildvielas izmantot grantta Skembas.

Prasibas pildvielam

Raksturojums Pildvielas veids Prasibas

Sarmu reaktivitate, max. lzpleSanas 52 nedélas (%) Rupjas pildvielas 0.04

Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 14 nedélas (%) Rupjas pildvielas 0.1

Max. adens absorcija % no pildvielas apjoma Rupjas pildvielas 1

Max. izpleSanas 20 nedélas % Smalkas 0.1
pildvielas

Max. saturs dalinam, kuru izmérs ir mazaks par Smalkas 3.0

0.063mm, no smalkajam pildvielam, % pildvielas

Smalkajam pildvielam parbaudes metode ir ASTM C 227, bet rupjas pildvielas japarbauda saskana ar
vienu no sekojoSam parbaudes metodém: CSA23.2 14 (52 nedélu garuma) vai ASTM C 1260 (14 dienu
garuma).

lejavas tdens
Piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 1008:2003 ”Betona maisijuma tdens - Udens paraugu

nemsanas, parbaudes un deriguma noteikSanas tehniskie noteikumi, ieskaitot ari no betona razosanas
atgdto Gdeni” prasibam. lejavas Gdenim ir jabilt dzerama Gdens kvalitatei. lejaukta Gdens daudzumu
nepiecieSams dokumentét.

Prasibas betona izgatavosanai




Visparéji noteikumi
Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 206-1:2001 9.nodala. Visam betona sastavdalam, kad tas
piegadatas betona razoSanas vieta, jablt skaidri markétam, un uz materialu pavadzimém jabat

sekojosai informacijai:
- Piegadataja nosaukums;
- Materiala tips, pildvielam — ari izcelsme un nominalie izméri;
- Sanéméjs;
- Piegades datums;
- Daudzums.
Konteineriem ar izejvielam jabit markétiem, lai tos viegli varétu identificét.

lepriek$éja dokumentacija
Vélakais 14 dienas pirms betonésanas darbu uzsak$anas blvuznéméjam ir jaiesniedz BlvinZenierim

dokumentaciju par betona sastavdalu atbilstibu projekta paredzétajam, betona recepti ar testu
rezultatiem.

Betonésanas darbu planosana

Pirms betona iestradasanas bivdarbu veicéjam ir jasagatavo un jaiesniedz Blvuzraugam
apstiprinaganai betona iestradasanas programma. Saja programma jabit informacijai par:

- Bivorganizacijas un brigades darba planu. Planam ir japarada, kurs ir atbildigs par katru
atsevisSku darba operaciju;

- Materialu saraksts. blvdarbu veicéjam ir janodrosina, lai biltu pieejami pieméroti materiali
betona iestradasanai;

- lekartu un rezerves iekartu saraksts. Bivuznémeéjam ir janodrosina, lai bavlaukuma atrastos
nepiecieSamas iekartas gan tdlitéjai lietoSanai, gan rezervei nepiecieSamas iekartas:
dozésanai, sajauksanai, transportésanai un betona iestradasanai, ar tadu aprékinu, lai betona
iestradasanu varétu veikt nepartraukti — bez darba Suvém, ja ta ir saskanots ar bivinZenieri;

- Vibrésanas iekartu tehniskie parametri, darbibas radiuss, betona blivéSanas apraksts
(vibrésanas solis, dzilums, laiks), lai panaktu optimalu betona sablivéjumu;

- Piesardzibas pasakumiem, kas javeic betona cietésanas laika;

- lestradasanas un blivésanas metodes.

lestradasanas programmu ir jaiesniedz Blvuzraugam ne vélak ki 1 nedélu pirms iestradasanai
ieplanota datuma.

Ar iestradajamo betona masu kontakta esosas grunts, akmens, veidna vai esoSas konstrukcijas
temperatira nedrikst izraisit betona sasalSanu pirms tas nav sasniedzis nepiecieSamo stipribu.

Ja blvniecibas laika ir paredzams, ka ara temperatira blves vieta bls negativa (zem 0°C), tad svaiga
betona masa ir janodrosina tas cietéSanas laika pret sasalSanu. Betonésanas laika temperatdrai darba
Suvé jabat virs nulles (>0°C).

Ja gaisa temperatira ir zem +5°C, tad betons, ta cietésanas laika ir jasilda. Ja betona iestradasanas vai
kopSanas laika ir prognozéta augsta vides temperatiira, tad japlano veikt pasakumus betona
aizsardzibai pret karstuma kaitigo iedarbibu.

Betonésana
Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 8.4. nodala un F pielikuma rekomendacijas. Betona
iestradasanu un sablivésanu javeic ta, lai stiegrojums un visi paréjie apbetonéjamie elementi



sablivétaja betona atrastos projekta paredzétajas vietas visu laiku, kamér betons sasniedz planoto
stipribu. Seviska uzmaniba betona kartigai sablivésanai ir japievérs vietas, kur mainas konstrukcijas
Skérsgriezuma izméri, Sauram vietam un vietam ar blivu stiegrojumu, darba Suvém.

Svaiga betona masa ir jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no konstrukcijas zemakas dalas uz
augstako. Katra slana biezumu un laika intervalus starp atsevisku slanu iestradasanu ir japlano ieprieks,
lai nodrosinatu:

- Minimalu betona masas horizontalu parvietoSanos sablivésanas laika;
- Pienacigu katra slana sablivésanu;
- Nepartrauktu betonéjumu bez darba Suvém starp slaniem.

Betona slana biezums jaierobezo ar 300-400mm, lai nodrosinatu pareizu ta sablivésanu.

Ir jasamazina betona masas noslanosanos iestradasanas un sablivéSanas procesa. lestradajamas
betona kartas biezumam jabat mazakam par rokas vibratora garumu.

Betona masas vibrésanu javeic sistematiski, ietverot ari iepriekséja slana virsmu.

Betona masas brivais kritiens nedrikst parsniegt 1m augstumu. KritoSais betons, atsitoties pret
stiegrojumu vai pret veidni, nedrikst izjukt vai noslanoties.

Betons, ta iestradasanas un sablivésanas laika, ir jaaizsarga no kaitigas saules radiacijas, stipra véja,
sala, Gdens, lietus un sniega.

Svaigas betona masas temperatira nedrikst parsniegt +30°C.

Betonu iestradajot pie gaisa temperatiras starp +5°C un -3°C, betona masas temperaturai ir jabat virs
10°C.

Betonu iestradajot pie gaisa temperatdras, kas ir zemaka par -3°C, betona temperatdrai ir jabat virs
+10°C, vismaz 3 dienas ir janodrosina +10°C temperatira betona cietésanai un betona pretestibai
spiedé jasasniedz vismaz 5MPa.

Darba Suves
Darba Suves ir Suves starp:

- Sacietéjuso un svaigo betona masu, kas radusies betonésanas partraukumu deéJ;
- Jauno betona masu un veco betonu.
Pirms svaiga betona masas iestradasanas, ir javeic rlpiga eso$as betona virsmas sagatavosana, kas
ietver:
- Betona virsmas tiriSanu ar smilSu striklu, ka rezultata ir jabdt nonemtai cementa dulku
plévitei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziluma.
- Apstradata, raupja suves betona virsma ir jamitrina, lai betona iestradasanas laika ta batu
pietiekami mitra.

Betona kopsana un aizsardziba

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 8.5. nodala. Talit péc iestradasanas betons ir jakopj un
jaaizsarga ta, lai:

- minimizétu plastisko rukumu;

- nodrosinatu betona virsmas stipribu;

- nodrosinatu betona virsmas izturibu;

- pasargatu no sasalSanas;



- pasargatu no kaitigas vibracijas, triecieniem vai bojajumiem.
Tikko iestradatas betona visas virsmas ir janodrosina pret iztvaikoSanu. Aizsardzibai jaizmanto izturigi
parsegi. Aizsargparsegums ir javeido nekavéjoties péc sablivésanas un virsmu apstrades pabeigSanas
un ne vélak ka 4 stundas péc iestrades pabeigSanas. Tas nepiecieSams lai samazinatu betona
hidrataciju un samazinatu siltuma zudumus, ka ari novérstu plaisu veidosanos plastiska rukuma del.
lestradatais betons ir jaaizsarga pret Gdens eroziju. Aizsardzibai pret iztvaikoSanu jaturpinas ne mazak
ka 5 dienas.
Maksimala temperatira betona cietéSanas laika nedrikst parsniegt +65°C, jo paaugstinata
temperatdra var veidoties lielakas poras un samazinaties betona stipriba.

Prasibas temperatirai

- Atskirtba starp blakus esoSo betona konstrukciju dalu vidéjam temperatiram viena un taja
pasa laika nedrikst parsniegt 20°C.
- Vidéja temperatiras atSkiriba starp cietéjosSo betonu un blakus esoSo tikko sacietéjuso
betonu, kas traucétu cietéjosa betona kustibai, nedrikst parsniegt 12°C.
- Temperatras starpibas, kas noteiktas betona cietésanas laika, ka ari sacietéjusam betonam,
ir jaregistré protokola.
Betona cietéSanu var ietekmét atveidnosSana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis nepiecieSamo
stipribu. Sada gadijuma ne vélak ki vienu stundu péc atveidnosanas, jasak veikt pasikumus betona
virsmu aizsardzibai.
BetonéSanas defektu novérsana

Nelielus betonésanas defektus (kavernas, sliktu noblivéjumu) un iesédumus ir janovers, izmantojot
remontjavu. Plaisas injicéjamas. Remonta tehnologija saskanojama ar BlvinZenieri.

Pirms darbu uzsaksanas blvdarbu veicéjam ir jaizstrada plans darbu izpildes kontrolei. Plans jaiesniedz
BlvinZenierim apstiprinasanai. Pirms betonésanas bivdarbu veicéjam jaiesniedz blvuzraudzibai
betona raZotaja izsniegtais betona krausanas protokols, kas ir izdruka no automatizétas betona
rdpnicas. Betona krausanas protokola ir jabit noraditai informacijai par katras betona sastavdalas
razoSanas laika pielieto daudzumu. Minimalais protokola noradamas informacijas daudzums saskana
ar LVS EN 206:2014 punktu 7.2.

Par katru betonésanas operaciju blvuzraugs sagatavo parskata protokolu par betonésanas darbiem.

Protokola ka minimums fiksé:

=

Piegadata betona pavadzimes;

Betona konsistenci;

Gaisa saturu (vismaz viena parbaude uz 20 m3);

Betona temperaturu un pamatnes temperatura;

Veidnu temperataru;

Gaisa temperatlru betonésanas laika, ka ar citi apstakli, kas ietekmé betona kvalitati;
Betona iestradasanas laika izmantoto aprikojumu.;

Betona slana biezumu iestrades laika;
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Laiku I1dz betona virsmas aizsardzibas izveidosanai;

[
o

. Betona temperatiru betona cietéSanas laika (kontroli veic lidz betona temperatira ir
izlidzinajusies ar apkartéjas vides temperatlru). Mérjjumu intervals 4h. Blvdarbu veicéjs
snhiedz blvuzraugam nepiecieSamo informaciju;

11. Defektus péc virsmas atveidnosanas.



Betona darbu kvalitates kontrole
Blvdarbu veicéjs ir atbildigs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavosanu un parbaudi,

rezultatu apkopos$anu un izvértésanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli betona maisisana, gan
uz betona kontroli buvlaukuma. Kontroles rezultati jaapkopo un jaiesniedz blvuzraugam vina
noteiktos terminos.

Rapnica prasibu gaisa saturam betona ir jakontrolé katru dienu, ka ari talit péc sastavdalu dozésanas
izmainam. Blvlaukuma gaisa saturu jakontrol€, katrai kravai.

Blvdarbu veicéjam ir jaiesniedz parskats par katras betona klases receptes atbilstibu projektétajai un
betona masas atbilstibu citam projekta noraditajam prasibam.

Pédéjo parbaudi veic neatkariga akreditéta betona testésanas laboratorija, kad betons sasniedzis 28
dienu vecumu. TestéSanas metode saskana ar LVS EN 12390-3. Katra parbaudé jatesté vismaz tris
paraugi un jasastada testéSanas parskats, ja vien darba programma nav paredzéts lielaks paraugu
skaits, kas atkarigs no betona apjoma.

Piegadata, iestradata un sablivéta betona vai javas apjoms ir mérams kubikmetros katrai betona klasei
atseviski. Betona apjomu bivdarbu veicéjs pamato ar izpildshémam ko apstiprina bivuzraugs.
Uzmeérijumiem ir jabut neto apjomam, kas aprékinats saskana ar raséjumiem. Mérvieniba: m3.

3.4.2 Rievots térauda nespriegtais stiegrojums

Prasibas materialam skattt punkta 2.2.

Process ietver stiegrojuma piegadi, grieSanu, liekSanu, montaZzu un sieSanu, ieskaitot visus
paliglidzek|us: montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fikséjosas stiegras
utt., lTdz pilniba samontétam stiegrojumam.

Izmantojams stiegrojums B500B saskana ar LVS EN 191-1 vai LVS EN 1992. Stiegrojumam ir jaatbilst
visparigiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projektésana — 1-1.
Dala: Visparigie noteikumi un noteikumi €kam”, LVS EN 13670:2012 “Betona konstrukciju
izgatavosana”, LVS EN 10080:2006 “Térauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma térauds.
Visparigi”.

Stiegrojuma térauds nedrikst bt bojats, tam jabat tiram, bez korozijas vai ellainiem traipiem.
Stiegrojuma liekSana, parlieksana un taisnosSana jaizpilda saskana ar prasibam, kas dotas augstak
minétajos standartos. Ja raséjumos nav uzdots stiegru liekuma radiuss, tad ir jaizmanto vismazakais
pielaujamais liekuma radiuss.

Pirms stiegrosanas uzsaksanas sagatavot darba raséjumus un saskanot tos ar Blvuzraugu. Stiegrojums
jamonte ta, ka noradits darba rasejumos, un ar tadu precizitati, lai tas gatavaja konstrukcija atrastos
raséjumos noraditajas vietas, doto pielaizu ietvaros. Stiegrojuma montazu un iestradasanu veikt
saskana ar LVS EN 13670:2012 6.nodalas prasibam.

Distanceriem ir jabut pietiekosi stingriem un stipriem, lai ar tiem nodrosinatu precizu stiegrojuma
novietojumu un tos varétu iestradat betona. Distanceri ir jaizgatavo no betona vai cementa javas ar
Gdens-cementa attiecibu, kas neatskiras no apkart eso$a betona G/c attiecibas, klases un konsistences.
Blvdarbu veicéja priekslikumu par attalumu, kada novietojami distanceri, ir jasaskano ar Blvuzraugu.
Atstarpém starp distanceriem ir jabUt pietiekami mazam, lai nodroSinatu noraditas aizsargkartu
noteiktas pielaides. Distanceriem ir janodroSina stabila sistéma. Nav pielaujama distanceru
novirzisanas un sabruksana.

Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina no visam pusém pret veidniem.



Vienu stiegrojuma kartu attieciba pret otru nostiprina ar fikséjosam stiegram. Nekada gadijuma
fikséjosas stiegras nedrikst atrasties betona aizsargkartas zona.

Ja tiek pielauta stiegru sametinasana, tad ta javeic kvalificetiem metinatajiem saskana ar Tpasi
izstradatu un Blvuzrauga apstiprinatu proceddru, kurai ir jaatbilst LVS EN 13670:2012

6.4 sadalas prasitbam.

Pirms iebetonésanas stiegrojumu nedrikst atstat uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montazas laika,
katru reizi, kad ar to netiek stradats, stiegrojumu apklaj ar brezentu. Ja raséjumos nav noradits citadi
Blvdarbu veicéjam janodroSina minimala betona aizsargkarta — 50 mm. Projekta pienemtais
nominalais aizsargkartas biezums ir 55 mm.

Stiegru parlaidumi

Parlaidumu vieta virsblves betonu nojaukt ar roku instrumentu, izlaidumus pilnigi attirit no betona.
Ja nepiecieSams, pielietot smilSu striklu. Stiegru parlaidumi starp eso$o un jauno stiegrojumu ir 200
mm. Stiegrojumu izlaidumus sametinat ar jaunam stiegram atbilstosi raséjumiem.

Stiegrojuma térauda parbaude javeic taja apjoma un ar tam metodém, kas aprakstitas, LVS EN
10080:2006 “Térauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma térauds. Visparigi”.

Katrai stiegrojuma stienu piegadei Iidzi ir jabUt raZotaja parbaudes sertifikatam, saskana ar LVS EN
10080 8.nodalas “AtbilstTbas novértésana” un 9.nodalas “Parbaudes metodes” prasibam.
Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670:2012, 10.6. punkta b. apakSpunkta. Stiegrojuma
parbaudes ir javeic saskana ar LVS EN 13670:2012, 4.3 sadalas prastbam.

Vienmér péc stiegrojuma sanemsanas no piegadataja, Blvdarbu veicéjam javeic kontrole par ta
atbilstibu pasGtijumam, sertifikatam un markéjumam, par parbaudes rezultatiem ir jasastada akts.
Betona aizsargkartas biezuma kontrole javeic vismaz 3% betona virsmas.

Stiegras, kuru Skérsgriezums ir mazaks par noradito, vai kuros redzamas perpendikularas plaisas un
izliekumi vai citi bojajumi ir jaizbraké.

Stiegrojumu méra ka atbilstoSa diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS EN 10080
noradito nominalo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma parlaidumiem un galiem. Montazas
stienus, stiegrojuma parlaidumu garumus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fikséjosas
stiegras u.c. nepiecieSamos paliglidzeklus ir jaierékina stiegrojuma vienibas cena. Minétais attiecas ari
uz stiegrojuma metinajuma Suvém un stiegram, kuras bdvdarbu veicéjs vélas izmantot ka konstruktivo
stiegrojumu.

Meérvieniba: t.

3.4.3 Veidni

Process aptver veidnu izblvi un nojaukSanu kopa ar nepiecieSamajiem nostiprinajumiem un
atbalstiem, oderésanu, gropésanu, tehnologisko logu izveidi. Process aptver kompleksu veidnu izbavi
ar tadu geometriju, kas noradita raséjumos.

Veidnu materialiem jabat tadai stipribai, lldzenumam un virsmas struktdrai, kas lauj izpildit tas
prasibas, ko izvirza gatavai betona virsmai. Veidnu materialiem ir jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN
13670:2012 5.2. nodala. Veidnu vairogiem auksta gadalaika jabit atbilstosi betona siltumizdalijuma
siltumtehniskiem aprékiniem. Stdra noslaupumu veidoSanai izmantot koka listes, plastmasas listes nav
pielaujams lietot. Veidnim ir jabat tik blivam un stingram, lai netiktu izskalots cementa piens, kimiskas



vai mehaniskas iedarbibas rezultata nenotiktu betona formas maina pirms ta sacietésanas, ta
pazeminot betonésanas darbu kvalitati.
Veidnim ieskaitot ta atbalsta un iestiprinajuma konstrukcijas, ir jaiztur gan pastavigas (betona veidnu
passvars, betona spiediena slodze, u.c.), gan Tslaicigas tehnologiskas slodzes (aprikojums bavniecibas
procesa nodrosinasanai). Ta konstrukcijai ir jablt tadai, lai blvniecibas laika konstrukcija nerastos
plaisas vai deformacijas, kas lielakas par pielaidés noraditajam.
Veidnu geometrijai ir jaatbilst projekta paredzétajiem konstrukcijas izmériem gan plana, gan péc
augstuma atzimém. Japievérs uzmaniba veidnu novietojumam, tas nedrikst bit Skibs vai nelidzens.
Janem veéra iespéjamas turu deformacijas.
Visi konstrukcijas izvirzitie stiiri noslaupjami 20x20, ja raséjumos nav noradits citadi.
Pirms betona lieSanas veidnis un darba Suves jaattira no netirumiem, stieplu atliekam un
sveskermeniem. Veidnu iekS&jam virsmam ir jabat lidzenam, nepiegruzotam.
Darba Suvés betonu attirit ar smilsu striklu lidz tiek atsegtas betona rupjas pildvielas.
Veidnu sienu savstarpéjo nostiprinasanu var veikt ar savienotajelementiem, izvilktiem caur pelékas
krasas plastmasas vai betona caurulém. Uz redzamam virsmam savienotajelementu caurules jaizvieto
regulara izkartojuma. Savienotajelementi ir jaaizvac, kad veidnus nojauc. Savienotajcaurules aizpildit
ar remontjavu.
Veidnu ziede, parklajums, markésana u.tml. nedrikst nonakt uz stiegrojuma un nedrikst bojat vai
iekrasot gatavo betona virsmu vai traucét deformacijas Suvju veidoSanu, vai sekojoSo virsmas apstradi.
Veidnus nedrikst atslabinat vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 70% no projektétas
stipribu un betona temperatdra izlidzinajusies ar apkartéjas vides temperatdru.
Veidnus drikst demontét tikai tad, ja Blvdarbu veic€js ir iesniedzis Buvuzraugam dokumentus, kas
apstiprina, ka betona stipriba ir pietiekoSa un konstrukcija neradisies neparedzétas deformacijas.
Veidni ir jaizgatavo tik precizi un stingri, lai tiktu izpilditas geometrisko pielaizu prasibas, kas dotas LVS
EN 13670 10. nodala un G pielikuma. Blivdarbu precizitate ne zemaka par 1. pielaides klasi atbilstosi
LVS EN 13670 10. sadalai.
Blvdarbu veicéjam ir janodrosina $adas veidnu kvalitates kontroles:
- Japarbauda veidnu projektu un ta atbilstibu konstrukcijai;
- Vizuali janovérté veidna geometrija, virsmu kvalitate, ziedes uzklajums utt;
- Pécveidna uzblvésanas jaizdara detalizétus ta geometrisko parametru mérijumus (izklajumu,
malas, augstumus, izmérus);
- lztiritu un sagatavotu veidnu pédéja parbaude pirms betonéSanas. Péc Sis parbaudes
blvdarbu veicéjs pieaicina Bavuzraugu veidnu pienemsanai;
- Japarbauda dokumentacija par planoto un faktisko laiku no betona iestradasanas lidz veidnu
un turu demontazai;
- Jaapskata betona virsmas péc veidnu nonemsanas, atziméjot visus defektus.
Betonésanas darbus nedrikst uzsakt pirms Blvuzraugs nav veicis veidnu parbaudi. Daudzumu méra ka
teorétisku veidna saskares plaknes laukumu ar betonu.
Mervieniba: KS

3.5 Citi darbi

3.5.1 Aizsargbrusas

Pie katra polera podesta uzstadit ar iegremdésanu impregnétas aizsargbrusas, atbilstosi raséjumam



HB-03 un shémai uz ziméjuma 1. Kokmateriala apstradi veikt vismaz NP4 ieslcinasanas klases [imeni,
saskana ar LVS EN 351-1:2022 “Koksnes un koksnes izstradajumu ilgizturiba. Antiseptizéta
masivkoksne. 1. dala: AntiseptizéjoSo vielu iespieSanas un saglabasanas klasifikacija” prasibam.
Koksnes apstradi ar antiseptiku var veikt tikai péc tam, kad konstrukcija vai elements ir pilniba
izgatavots, ieskaitot urbumus enkurskrivém. Antiseptiz€josajam vielam jaatbilst LVS EN 599-
1+A1:2014 un LVS EN 599-2:2017 prasibam par to efektivitati pret koksni iznicinosiem organismiem.
Koksnes izmantoSanas klase — 3., péc EN 335:2022.

Brusas balstit uz atjaunoto segumu un nofiksét ar kimiskiem enkuriem Hilti vai analogiskiem. Enkuru
uzstadiSanu veikt atbilstoSi piegadataja instrukcijam, péc seguma atzimju precizésanas.

Brusu virsmu, kas saskaras ar polera sienu un segumu, parklat ar karstu bituma mastiku 2 slanos. Tapat
ari polera un seguma virsmas, kuras saskaras ar brusu. Brusu ieklasanu veikt pirms mastikas izZzisanas,
nodrosinot spraugas pilnu aizpildiSanu ar mastiku.

Brusu galus savienot ar metala uzlikam ~ 150x300x3 mm, katru pieskravét minimali ar 6 skrivém @4
mm. Uzlikam un skrdvém jabat nerdséjosam.

Signalmarkéjumu uzklat uz brusu redzamam virsmam, ieskaitot galus.

Markéjuma apraksts: slipas dzeltenas-melnas linijas, pamisus, slipuma lenkis 45 gradi, liniju platums
— 100 mm, sk. ziméjumu 1. Pielietot krasas koksnei, aréjiem darbiem. Krasu toni: RAL 9005 un RAL
1018.

Mérvienibas: m3, m?, KS
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