1.pielikums
Atklātā iepirkuma „Smilšu sanešu uzkrātuves efektivitātes paaugstināšana”
nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2023/58

DARBA UZDEVUMS
Smilšu sanešu uzkrātuves efektivitātes paaugstināšana.

1. Darba mērķis.
Veikt pētījumu, lai Ventspils brīvostas pārvalde (turpmāks – VBP) varētu izveidot efektīvu smilšu sanešu uzkrātuvi. 
Tās atrašanās vieta ir jūrā, blakus kuģošanas kanālam, uzreiz aiz Dienvidu mola (sk.pielikumu Nr.5). 
Smilšu sanesumus uztveroša uzkrātuve nepieciešama, lai smilšu sanesumu plūsma, kas gar piekrasti virzās ziemeļu virzienā tiktu pārtverta (veicot padziļināšanas darbus), pirms nonāktu kuģošanas kanālā.

2. Darbu apjoms un saturs.
· Izvērtēt smilšu uzkrāšanās apjomu telpisko sadalījumu esošajā sanešu uzkrātuvē un kanālā, kontekstā ar VBP veiktajiem padziļināšanas darbiem.
· Izveidot viļņu, straumju, sanešu pārvietošanās digitālus hidrodinamiskos modeļus.
· Veikt modeļu kalibrāciju un validāciju pēdējo 20 gadu periodam.
· Veikt dinamiskus modeļaprēķinus nākotnes vētru sezonām ar izveidotajiem modeļiem. No šiem modeļaprēķiniem izdarīt novērtējumu par sanešu uzkrāšanās apjomiem un telpisko sadalījumu VBP ierosinātajiem sanešu uzkrātuves un ostas vārtu zonas konfigurācijas risinājumiem:
· esošās sanešu uzkrātuves konfigurācijas efektivitātes novērtējums;
· sanešu uzkrātuves efektivitātes uzlabojumu novērtējums, mainot konfigurāciju un to paplašinot / padziļinot (3 konfigurācijas varianti);
· kontroles novērtējums, risinājumam bez smilšu sanešu uzkrātuves, būtiski palielinot kuģu ceļa dziļumu (no 17 uz 20m) posmā no 100 m līdz 500 m attālumā no ostas vārtiem.
	
3. Darbu organizācija.
Darbi jāpabeidz 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā. 
