1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde objektam 

“Ventspils brīvostas Ziemeļu mola Transportas estakādes hidrotehnisko konstrukciju atjaunošana”” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2023/101
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Ventspils brīvostas Ziemeļu mola Transporta estakādes hidrotehnisko
konstrukciju atjaunošana
	1.Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2.Objekta nosaukums
	-
	Ventspils brīvostas Ziemeļu mola Transporta estakādes hidrotehnisko konstrukciju atjaunošana.

	3.Objekta atrašanās vieta

	-
	Ziemeļu mols 1, Ventspils.

	4.Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Ķīmisko produktu cauruļvadu izvietošana un autotransporta caurbraukšana. Būves kods – nosakāms atbilstoši 2018.gada 12.jūnija MK noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”.

	5.Projektējamā objekta nozīme
	-
	Drošas ķīmisko produktu cauruļvadu ekspluatācijas un autotransporta kustības nodrošināšana.

	6.Būvniecības veids
	-
	Atjaunošana.

	7 Inženierbūves grupa
	-
	3. grupa.

	8.Būves kārtas
	-
	Trīs kārtas:

· 1.kārta – Transporta estakādes 3-rindu iecirkņa hidrotehnisko konstrukciju atjaunošana.
· 2.kārta – Transporta estakādes 2-rindu iecirkņa hidrotehnisko konstrukciju atjaunošana.
· 3.kārta – Braucamās daļas seguma atjaunošana ar lietus ūdeņu novades organizāciju no transporta estakādes teritorijas.

	9.Projektēšanas stadijas
	-
	9.1. Būves un pieguļošās teritorijas apsekošana.
9.2. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana.

9.3. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana.

	10.Projektēšanas darbu apjoms
	-
	10.1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana.
10.2. Inženierizpēte projektēšanai nepieciešamajā apjomā.
10.3. Transporta estakādes konstruktīvo elementu  un tai pieguļošās teritorijas apsekošana (t.sk. čaulpāļu ūdenslīdēju zemūdens apsekošana).

· Transporta estakādes 3-rindu iecirknis (L=323,25m, platums 21,20m, čaulpāļi 183 gab.).
· Transporta estakādes 2-rindu iecirknis (L=312,75m, platums 16,0m, čaulpāļi 120 gab.).

10.4. Būvprojekta izstrāde atbilstoši apsekošanas rezultātiem. Izstrādājot konstruktīvo elementu (čaulpāļi, kapiteļi, kapiteļu un pārsēguma plātnes savienojuma mezgls, pārseguma plātnes augšējā un apakšējā virsma, kordona plātne u.c.) atjaunošanas tehniskos risinājumus, konstruktīvo elementu bojājumus sadalīt trīs tipos:

· 1.tips – nolietojuma sākuma stadija ar būtisku ilgmūžības un konstrukcijas drošuma samazinājumu;
· 2.tips – konstruktīvo elementu nestspējas samazinājums;
· 3.tips – konstruktīvo elementu nestspejas samazinājums ar daļēju darbspējas zudumu.

	11.Projektēšanas nosacījumi
	
	11.1. Izstrādājot atjaunošanas risinājumus, izvērtēt, salīdzināt un ekonomiski pamatot (ņemt vērā darbu izpildes kvalitāti) dzelzsbetona čaulpāļu atjaunošanas divus variantus ūdens līmeņa mainīgajā zonā un zemāk par ūdens līmeni:

· Atjaunošana ar ūdenslīdējiem, izmantojot tehnsikos risinājumus zemūdens apstākļos (1. variants).
· Atjaunošana sausā vidē – izmatojot hermokameru (2.variants).

11.2. Darbu organizācijas projekts jāizstrādā tā, lai transporta kustība pa Transporta estakādi tiktu pārtraukta tikai galējās nepieciešamības gadījumā, kā arī būvdarbi netraucētu citiem darbiem SIA “VK Terminal Services” teritorijā – termināla darbība, kuģu apstrāde un piekļuve pie piestātnēm. Darbu organizācijā un būvniecības laikā jāņem vērā SIA “VK Terminal Services” izvirzītie nosacījumi.
11.3. Izstrādājot atjaunošanas risinājumus, jānodrošina, lai līdz minimumam tiktu samazināta negatīvā ietekme uz konstrukcijām dēļ korozijas, hlora iekļūšanas, plaisām, u.c. Risinājumam līdz minimumam jāsamazina nepieciešamo konstrukciju pārbaužu un apkopju apjomi, kā arī jāsamazina ietekme uz Transporta estakādes ekspluatāciju.

11.4. Atjaunošanas risinājumiem jābūt ekonomiskiem un ar aprēķiniem pamatotiem.
11.5. Projektētājs pilnībā atbild par būvprojekta sastāvu un būvdarbu apjomiem, kā arī tajā esošajiem tehniskajiem risinājumiem.
11.6. Projektētājs pilnībā atbild par visām nepieciešamajām izpētēm un citu datu apkopošanu un savākšanu, lai pārliecinātos par esošo datu pareizību un to apjomu, precizitāti, derīgumu.
11.7. Atjaunošanas darbu izpildi paredzēt kārtās. Kārtu robežas un apjomus norādīt un saskaņot ar Pasūtītāju pirmsprojekta risinājumu izstrādes gaitā.
11.8. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā noteiktajiem projektēšanas nosacījumiem, iesaistīto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.
11.9. Būvprojekta sastāvam jāatbilst Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām, tai skaitā vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, būvkonstrukciju daļa, darbu organizēšanas projekts, kalendārais grafiks, izmaksu aprēķins.
11.10. Būvprojekta noformējumam jāatbilst 2018.gada 28.augusta MK noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām.
11.11. Būvprojekts papildus Būvniecības informācijas sistēmā iesniegtajiem dokumentiem Pasūtītājam jāiesniedz 3 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā uz datu nesēja (USB):

· Teksts un aprēķini MS Office programmas un pdf failos.
· Grafiskie materiāli dwg un pdf failos.
11.12. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, darba aizsardzības pasākumu, apsardzes, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu, nepieciešamības gadījumā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana u.c. izmaksas).

	12.Būvprojekta izstrādes termiņi
	
	12.1. Būves un pieguļošās teritorijas apsekošana, būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana, būvprojekta izstrāde, saskaņošana un iesniegšana būvvaldei apstiprināšanai – 10 (desmit) kalendāro mēnešu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.

12.2. Būvprojekta izstrādātājam ir tiesības uz iepirkuma līguma termiņa pagarinājumu par kavēto dienu skaitu, ja:

· Būves un pieguļošās teritorijas apsekošanu liedz veikt nelabvēlīgi laikapstākļi.
· Pasūtītājs izskata un nesaskaņo iesniegtos dokumentus 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas.

· Kādā no atbildīgajām institūcijām izskatīšanai un saskaņošanai iesniegtie projekta dokumenti atrodas ilgāk, kā tas noteikts normatīvajos aktos.

	13.Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
	
	13.1. Dokumenti, kas apstiprina Pasūtītāja tiesības veikt būvdarbus (īpašuma valdījuma dokumenti un tml.). Ja nepieciešams, citi dokumenti, kas nepieciešami projekta dokumentācijas izstrādāšanai.

13.2. Ventspils brīvostas Ziemeļu mola Transporta estakādes pase (elektroniskā formātā), SIA “Jūras projekts”, 1999.gads.

13.3. Ventspils brīvostas Ziemeļu mola Transporta estakādes atjaunošanas (renovācijas) būvprojekts (elektroniskā formātā), SIA “Jūras projekts”, 2015.gads.

Citi materiāli (ja tas nepieciešams), kas ir Pasūtītāja rīcībā un kuriem ir saistība ar projektēšanas priekšmetu.
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