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1. VISPARIGA DALA

Ventspils brivostas Ziemelu mola transporta estakades atjaunosanas (renovacijas) bavprojekts
izstradats, pamatojoties uz 22.09.2014. ligumu Nr. 14-11, kur§ noslégts starp Ventspils
brivostas parvaldi ka Pasfititaju un SIA ,,Jiras projekts” ka Izpilditaju.

Objekts atrodas Parventa, Ventspils pilsétas Rietumu dala, Ventspils brivostas teritorija, ze-
mes gabala ar kadastra numuru 2700 029 0156. Zemes gabals — Ventspils pilsétas pasvaldibas
IpaSums, ir Ventspils brivostas parvaldes valdijuma. Zemes gabala izmanto$anas veids atbil-
stosi teritorijas planojumam — ostas terminalu apbiives teritorija.

Situdcijas shema

Prasibas projekta izstradei ir noraditas projekté$anas uzdevuma un precizétas parrunas ar Pa-
sutitaju biivprojekta izstrades gaita. Projekts izstradats pamatojoties uz sekojoSiem materia-

liem:

projektesanas uzdevums;

Ventspils pilsétas domes APN Plano$anas un arhitektiiras uzdevums;

VVD Ventspils regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi Nr. VE15TN0022, d.
27.02.2015.;

Skicu projekts ,,Ventspils brivostas Zieme]u mola un transporta estakades renovacija”,
DE-LV.0105.TP, SIA ,,GT L”, 2007. gads (ski¢u projekts parskanots 2013. gada 21.
februari, saskanosanas Nr. 3);

Ventspils ostas Ziemelu mola pase;

topografiskais plans, SIA ,,Parnas”, Ventspils filiale, 2014. gada decembris.

Riga, 2015. gads
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ProjektéSanas sakuma stadija veikta Ziemelu mola transporta estakades apskate (projektéSanas
zona) ar mérki parbaudit objekta tehnisko stavokli un precizét ar estakades atjaunoSanu saisti-
to buvdarbu apjomus. Transporta estakades konstrukciju apsekosanas akts (2015. gada julijs)
tiek pievienots.

Projekta dokumentacija izstradata, ievérojot Latvijas Republikas teritorija speka esoSo buv-
niecibas likumdoSanu, ka arf pamatojoties uz praktisko pieredzi lidzigu objektu projekteSana
un ekspluatacija.

Visi atjauno3anas darbi nepiecieSami sakara ar objekta atsevisku elementu bojajumiem, kas
saistiti tikai ar ekspluataciju jaras apstaklos, kuri ir ekstremali materialiem, no kuriem buvétas
konstrukcijas. Praktiski tiks veikta konstrukcijas elementu atjaunosana to sakotngja veida. Sa-
kara ar to, ka:

— remont&jamas biives un tas elementu ekspluatacijas apstakli nemainas;

— veicot remontdarbus, netiek mainiti nesoSo konstrukciju parametri;

— projektéSanas uzdevuma nav paredzéta nekada Ziemelu mola transporta estakades

raksturlielumu maina,

aprékinu veik3ana, lai pamatotu konstruktivo elementu pastiprinasanas inzenierrisinajumus,
nav nepiecie$ama. Risinajumi pienpemti, pamatojoties uz analogu blivju remonta pozitivo
pieredzi, ka arf uz normativo dokumentu, izzinas un tehniskas literatiiras rekomendacijam.

Biavdarbu veik3ana saskana ar $o projektu nevar traucét vai jebkada veida apgritinat kugu pie-
naksanu, apstradi un atieSanu Ventspils brivostas piestatnés Nr. 34, 35, 35A un 36. Tomeér dar-
bu veik$anas nosacijumi, kugiem atrodoties pie piestatnes, jasaskano ar SIA . Ventamonjaks
serviss” vadibu, ka arT ar Ventspils brivostas Kapteini.

Biivobjekta galvenais lietoSanas veids un galvenie bavprojektu raksturojoSie lielumi

Biivobjekta galvenais lietoSanas veids — ostas un kugojamie kanali. Buves kods — 2151
(22.12.2009. MK noteikumi ,,Noteikumi par bavju klasifikaciju™).

InZenierbuves grupa 3. (tresa)
Biivniecibas veids atjaunoSana
Atjaunojamas Ziemelu mola transporta estakades kopg&jais garums 636 m
Paredzamais biivniecibas atkritumu apjoms** 35.0 m’

** _ bivniecibas atkritumu apjoms preciz€jams biivdarbu gaita.
Transporta estakades tehniskie raksturlielumi, tadi ka principialais konstruktivais risingjums,

gultnes aprékina atzime, uz biivi pielaujamas slodzes un citi, saglabajas bez izmainam, atbil-
stosi pases datiem.
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2. ESOSA SITUACIJA.

Transporta estakade, kas nodroSina sakarus starp Ventspils brivostas piestatném Nr.35, Nr35A
un Nr.36, uzbiivéta 1978. gada no saliekama dzelzsbetona — palu pamatne no dzelzsbetona
¢aulpaliem ar diametru 1200 mm, pali iegremd@ti pa 5,25x5,25 m tiklu, saliekama dzelzsbeto-
na virsbiive. Konstruktivi estakade sastav no diviem iecirkpiem: trisrindu ar garumu 323,25 m
un divrindu ar garumu 312,75 m.

Ekspluatacijas laika estakades konstrukcijas elementiem paradijusies bojajumi, kas Ziemelu
mola un Transporta estakades renovacijas skiCu projekta iedaliti tris tipos:
— (1) nolietojuma sakuma stadija ar batisku ilgmuzibas un konstrukcijas droSuma
samazinajumu;
— (2) konstruktivo elementu nestsp&jas samazinajums;
—  (3) konstrukcijas nestspéjas samazinajums ar dal&ju darbspgjas zudumu.

Si gradacija pienemta arf $aja projekta.

2. un 3. tipa bojajumi rada bistamibu biivju drosai ekspluatacijai.

Jaatzimg, ka, lai piekliitu konstrukcijas atjaunojamiem elementiem, iepriek$gjos remonta eta-
pos ir demontéti kordona stiira dzelzsbetona elementi. To montaza sakotngja stavokli neie-
tilpst &1 projekta darbu sastava. Sie elementi tiks uzstaditi sakotngja stavokli turpmakas atjau-

no$anas stadijas, kad nebts vajadzibas pieklut atjaunojamiem elementiem.

Atjaunojama iecirkni nav kugo$anas un navigacijas zimju.

- -
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3. ATJAUNOSANAS GALVENIE TEHNISKIE RISINAJUML.

AtjaunoSanas otraja un ceturtaja karta ietilpst estakades konstrukcijas dzelzsbetona elementu
(rezgoga, parapeta, Caulpalu u.c.) ar otrd un tresa tipa bojajumiem remonts.

AtjaunoSanai paklauti Caulpali, reZgoga apaksgja virsma, dzelzsbetona konstrukciju savieno-
jumu elementi. Elementi, kas atrodas mainiga horizonta un zemak par tidens limeni, tiek
atjaunojami «sausumay, izmantojot hermokameras ( sk. 24.092014. tehniskas apspriedes
protokolu, kas tiek pievienots).

Buvdarbu veiksana saskana ar 3o projektu nevar traucét vai jebkada veida apgratinat kugu pie-
nakSanu, apstradi un atieSanu Ventspils brivostas piestatnés Nr. 34, 35, 35A un 36. Tomér dar-
bu veikSanas nosactjumi, kugiem atrodoties pie piestatnes, jasaskano ar SIA ,,Ventamonjaks
serviss” vadibu, ki arT ar Ventspils brivostas Kapteini.

Visi atjaunoSanas darbi tiek veikti tikai hidrotehnisko buivju konstruktivajiem elementiem zem
transporta estakades. Péc 51 projekta veicamie biivdarbi neskar segumus un inzenierkomunika-
cijas. S1 paSa iemesla dé| ir izslégta iespgja, ka veicot darbus, tiks atklata piesarnpota grunts.
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4. BUVDARBU ORGANIZESANA (VISPARIGAS PRASIBAS)

S1 projekta sastava izstradats Darbu organizgSanas projekts, kas ieklauts sejuma arh. Nr. MP-
2106.

Lidz bivdarbu uzsakSanai ir jaizstrada un ar Pasttitaju jasaskano Darbu veikSanas projekts at-
bilstosi LBN 310-14 , . Darbu veik3anas projekts” prasibam, papildus pievienojot faktiski pie-
lietojamo remonta materialu, darbu kvalitates kontroles kritériju un metozu aprakstus.

Darbi ostas teritorija jaoreanize saskana ar Ventspils brivostas noteikumiem un speka esoSa-
p f p
jam SIA ,,Ventamonjaks serviss™ instrukcijam.

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilsto$i bavobjekta darba aizsardzibas un ugunsdrosi-
bas planam. Ja $aja plana kada joma nav noteiktas konkr&tas prasibas, tad biivuznemeéjs dar-
bus organizg, ievérojot sekojosu normativo dokumentu prasibas:

— Darba aizsardzibas likums;

— MKN Nr.4€¢ "Darba vides iek$€jas uzraudzibas veik3anas kartiba";

— MKN Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus";

—  MKN Nr. 82 "Ugunsdrosibas noteikumi".
Udenslidgju darbus javeic saskana ar ,,Darba dro§ibas vienotie noteikumi tidenslidéju darbu
izpilde” (RD 31.84.01-90) un ieverojot citus normativos dokumentus, kas reglamente tdensli-
d&ju darba drosibas prasibas.

Darbu izpildes vietai jabit norobezotai un taja nedrikst atrasties nepiederoSas personas.

Bivlaukumam jabiit aprikotam ar ugunsdzésanas lidzekliem, apgaismojumu, bridingjuma zi-
meém un signalizacijas lidzekliem.
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5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI.

Sadala ,,Vides aizsardzibas pasakumi” izstradata saskana ar VVD Ventspils regionalas vides
parvaldes tehnisko noteikumu Nr. VE15TN0022, d. 27.02.2015., prasibam, ka ari atbilstosi
speka eso3as vides aizsardzibas likumdo3anas un citu normativo aktu prasibam.

Saja projekta paredzéto biivdarbu sastava ietilpst transporta estakades konstrukcijas dzelzsbe-
tona elementu (rezZgoga, parapeta, Caulpaju u.c.) ar otra un tresa tipa bojajumiem atjaunosana.
Tai paklauti aulpali, rezgoga apaksgja virsma, dzelzsbetona konstrukciju savienojumu ele-
menti. Visi atjaunoSanas darbi tiek veikti tikai hidrotehnisko biivju konstruktivajiem elemen-
tiem zem transporta estakades. Péc $1 biivprojekta veicamie atjaunoSanas darbi neskar segu-
mus un inZenierkomunikacijas. ST pasa iemesla d&] ir izslegta i iesp€ja, ka veicot darbus, tiks
atklata piesarnota grunts.

Saja projekta nav paredzeti gultnes padzilindSanas darbi.

Buvdarbos izmantojamie materiali un darbu veik3anas metodes nerada negativu ietekmi uz vi-
di. Tomér Ziemelu mola transporta estakades konstruktivo elementu atjaunoSanas darbu gaita
var tikt radits zinams zaud&jums Gdens videi. Nemot véra o faktoru, biivdarbu darbuzpéméja
organizacijai ne vélak ka 1 meénesi péc biivdarbu uzsaksanas jaiesniedz LR VM VVD Jiiras un
iek3€jo idepu parvaldé aprékins par fidens biologiskajiem resursiem raditajiem zaudéjumiem
(saskana ar MK 08.05.2001. noteikumiem Nr. 188 ,,Saimnieciskas darbibas rezultata zivju re-
sursiem nodarita zaud&juma noteik$ana un kompensacijas kartiba”) un nepiecie$amibas gadi-
juma jaatlidzina minétie zaud&jumi saskana ar hkumu Par-vides-aizsardziby” 7

Vodles @iz saralel pas Cokeems.
Zivju resursiem noradito zaud&jumu samazznasanal laika perioda no 1. maija lidz 30. maijam
un no 1. oktobra lidz 15. novembrim (30 termipu precizé$ana ir iespejama 1-2 nedélas pirms
noraditajiem terminiem un ir atkariga no meteorologiskiem un citiem faktoriem), iesp&ju
robeZas nepiecieSams izvairities no darbu veik3anas, kas tiesi saistiti ar tidens vidi. Gadijuma,
ja tada nepiecieSamiba radisies un ta biis parliecinosi pamatota, bivdarbus veikt tikai
diennakts gaiSaja laika.

Objekta un bavlaukuma teritorija nerobezojas ar pilsétas dzivojamo zonu. Tomér buvprojekta
tiks paredz&ti tadi biivdarbu izpildes veidi, pielietojot kurus radita trok$pa limenis biis mini-
mals (piemé&ram, hermokameras). Darbus objekta tiks piedavats veikt vienda maina, no 8.00
lidz 17.00. Vakara un nakts stundas bivdarbi netiks veikti. Nemot véra iepriek§ minéto, nav
sacaldama trok3nu emlsuu plelaujamo vertibu parsmegsana kas noteikta MK 13-66-2004-—no—
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lautu atkritumu nokla$anu Gideni. Japaredz darbibas avarijas gadijuma un jaizmanto naftas
produktus absorb&josus materialus.

JanodroSina biivniecibai nepiecieSamas smilts izmanto3ana saskana ar likuma ,,Par zemes dzi-
lém” 10. panta nosacijumiem, tai skaita:
— iegit derigos izraktenus no atradn€m, kuru izmanto$anai ir speka eso$a atlauja vai li-
cence;
— iegadaties derigos izraktenus no piegadatajiem, kuriem ir attiecigo derigo izraktenu
ieguves licences vai derigo izraktenu ieguves atlauja, vai dabas resursu lietoSanas

atlauja. -

27 . nicLsse O N,
Biivdarbu veik$anas gaita janodroS$ina celtniecibas atkritumu savaks$ana un utilizacija saskana
ar ER-29.12.2000.- likumu,Paratkritumu-apsaimniekeSanu”. Blivniecibas atkritumus nepie-
cieSams nodot apsaimniekoSanai fiziskam vai juridiskam personam, kas ir sapémusas attieciga
atkritumu veida apsaimnieko3anas atlauju Ventspils regionala vides parvaldé. Atkritumus, kas
klasificgjami ka bistamie atkritumi, apsaimniekot atbilstoi normativajiem aktiem par bistamo

. atkritumu apsaimniekoSanu. Aizliegts sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives vai biivniecibas

atkritumiem.

Divas nedglas (14 dienas) pirms objekta nodosanas ekspluatacija VVD Ventspils regionalaja
vides parvaldé iesniegt projekta dokumentaciju, izpilddokumentaciju un dokumentus, kas ap-
liecina, ka biivdarbu darbuznémeéja organizacija ir izpildijusi 31 projekta un VVD Ventspils
regionalas vides parvaldes tehnisko noteikumu Nr. VE15TN0022, d. 27.02.2015., prasibas,
t.sk.:

— sadzives un bistamo atkritumu, kas radusies bivniecibas procesa, nodoto daudzumu

depongsanai vai otrreiz€jai parstradei normativajos aktos noteiktaja kartiba;
— buvniecibai izmantotas smilts, grants ieguvi normativajos aktos noteiktaja kartiba.

e
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6. UGUNSDROSIBAS PASAKUMU PARSKATS

Ventspils brivostas Ziemelu mola transporta estakade uzbuveta 1978. gada no salickama
dzelzsbetona — palu pamatne no dzelzsbetona ¢aulpaliem ar diametru 1200 mm, pali iegrem-
deéti pa 5,25%5,25 m tiklu, saliekama dzelzsbetona virsbave. Nekadu konstrukcijas elementu
no degoSiem materialiem nav. Bives konstrukciju ugunsaizsardzibai specialas prasibas nav
noteiktas.

Transporta estakade nodro$ina sakarus starp Ventspils ostas piestatném Nr.35, Nr.35A un
Nr.36. Estakadi tai paredzétaja veida intensivi izmanto ekspluat&josas organizacijas (SIA
,,Ventamonjaks serviss™). Lai nodro$inatu kimisko kravu dro$u parkrauSanu, uzpémuma iz-
stradats specialu pasakumu komplekss. Minétie pasakumi tiek pielietoti, veicot kravas opera-
cijas. Nemot véra to, ka $aja projekta nav paredz&ts mainit objekta funkcionalo uzdevumu un
galvenos raksturlielumus, ka ar kimisko kravu parkrau$anas tehnologijas, nav paredzeti neka-
di ugunsdrosibas papildus pasakumi, ekspluat&jot Ziemelu mola transporta estakadi.

" Ugunsdrosibas prasibas, kas jaievéro veicot buvdarbus, noraditas sadala ,,Darbu organizeSa-
nas projekts™ katrai bivniecibas kartai.

Drosibas prasibas un prasibas, noforméjot norikojumu atlauju uguns darbu veikSanai,
SIA ,.Ventamonjaks serviss” teritorija.

Darbu izpild€ ievérot speka esosas SIA ,,Ventamonjaks serviss” instrukcijas:

— V-DAI 001.001 ,.Darba aizsardzibas instrukcija SIA ,,Ventamonjaks serviss” darbini-
ekiem™;

— VI012.001 ,,Ugunsdro$ibas noteikumi terminala teritorija, Ventspili, Dzintaru 667;

— V1012.002 , Instrukcija par gazdroSibu un individualo un avarijas aizsardzibas
lidzeklu pielietosanu™;

— VI012.003 . Instrukcija par droSu darbu ar uguni veikSanas organizaciju”;

— VI013.001 , Instrukcija par SIA ,,Ventamonjaks serviss” caurlaizu rezimu”;

— VI019.001 , Instrukcija par autotransporta kustibas noteikumiem un kravu parvada-
Sanu STA ,.Ventamonjaks serviss” teritorija ”;

— VI1002.025 ,.Darba aizsardzibas instrukcija mehanisku iekartu tehniskaja apkop€ un
remonta”.

Atskanot signalam ,, Kimiskas briesmas”, remonta personals ievéro SIA ,,Ventamonjaks
serviss” dispeera un piestatnu iecirkna personala noradijumus.

Elektroapgades iekartu ekspluatacija ievérot esoSos ETN un DTN noteikumus. Elektroenergi-
jas pieslégdanu veic katru dienu péc atjaunosanas darbu un darbiem ar uguni norikojumu sa-
nemsanas. Atslégiana no elektroenergijas pirms atjauno$anas darbu un darbiem ar uguni nori-
kojumu nodoSanas iecirkna meistaram.
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Katra darbinieka pienakums ir:
izpildit uznémuma ieksgjas kartibas noteikumus, ievérot raZzoSanas disciplinu, izpildit
tehniskas uzraudzibas parstavju noradijumus un prieksrakstus;
biit uzmanigiem, zinat visus darbus, bridindjuma un avarijas signalus, kuri tiesi
attiecas uz izpildamo darbu;
— — darba vieta, viegli pieejamas vietas, lietoSanas kartiba jaatrodas ugunsdzesibas
aparatiem, glabSanas vestém, aptiecinam, gazmaskam ar ABEK-2 karbam.

SIA ,Juras projekts” C 0
. biivprojekta vaditaja M : L. Budina

LJS sertifikats Nr. 40-313




