1.pielikums

Atklātajam konkursam “Logu nomaiņa Ovišu bākā”

	
	Id. Nr. VBOP 2023/114



darbA uzdevums
Objekts “Ovišu bākas torņa koka logu nomaiņa”
Koka logu nomaiņas būvdarbi objektā veicami ievērojot Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt būvdarbu zonas norobežošanu. 
2. Veikt bojāto koka logu demontāžu ar rokas instrumentiem, lai pēc iespējas mazāk tiktu bojātas torņa mūra konstrukcijas;

3. Pirms jauno koka logu izgatavošanas veikt to uzmērījumu dabā;
4. Veikt jauno koka logu uzstādīšanu sagatavotā ailē; 

4.1. Attālums starp stiprinājumiem ne vairāk kā 500 mm;

4.2. Spraugu starp loga rāmi un mūra sienu piepildīt no abām pusēm un drīvēt ar linu pakulām. Pirms drīvēšanas pakulas mērc kaļķūdenī (dzēstu kaļķu un ūdens šķīdums) un izžāvē. Saskaņojot ar pasūtītāju, pieļaujams izmantot cita veida ūdeni neuzsūcošu spraugu blīvējošu materiālu;
5. Veikt loga ailes apmetuma atjaunošanu ar kaļķu-cementa javu (pēc nepieciešamības);

6. Veikt iekšējās loga ailes remontētās daļas izlīdzināšanu ar rupjo špakteli un ailes krāsošanu divās kārtās. Krāsas tonis saglabājams kā tornī esošais;
7. Veikt ārējās loga ailes remontētās daļas izlīdzināšanu ar rupjo špakteli un ailes krāsošanu divās kārtās (pēc nepieciešamības). Krāsas tonis saglabājams kā torņa fasādē esošais;

8. Loga ārējo un iekšējo sadurvietu ar mūra apmetumu izolēt ar hermētiķi;
9. Veikt loga ārējās krāsotās skārda (PE) palodzes izbūvi, nodrošinot vismaz 30 mm pārkari un hermētiskas sadurvietas izveidi ar mūri un koka logu; 
10. Veikt divās kārtās krāsotas iekšējās koka palodzes 50mm biezumā izbūvi;
11. Būvdarbu laikā būvdarbu zonu uzturēt sakoptu;
12. Būvdarbos izmantojamās tehnikas/automašīnu pārvietošanos bākas teritorijā saskaņot ar pasūtītāju;

13. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt būvdarbu zonas uzkopšanu un būvniecības atkritumu deponēšanu;
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