UGUNSDROSIBAS PASAKUMU PARSKATS

1. levads

Blvprojekts “Amortizacijas iericu sistémas atjaunoSana Ventspils brivostas piestatné Nr.16” izstradats,
pamatojoties uz 2022. gada 6. septembri noslégto ligumu Nr. H09.06.22/104 starp SIA “CHR Design
Solutions” un Ventspils brivostas parvaldi.

Ugunsdrosibas pasakumu parskats sagatavots atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253

“Atsevisku inZenierbdvju blvnoteikumi” (spéka no 06.06.2017) un Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 333 ,Bivju ugunsdrosiba” (spéka no 01.07.2015)

2. UgunsdrosSibas pasakumu parskats

2.1. Apraksts, kas ietver inZenierbives ugunsdrosibas raksturlielumus

P&c buvdarbiem teritorijas lietoSanas veids paliks nemainigs — V lietoSanas veids — bives un telpas, kas
parasti tiek izmantotas diena un kuras pastavigi uzturas lietotaji, kas parzina telpas un var patstavigi
evakuéties. Piestatne Nr. 16 saskana ar tas pasi ir konteineru terminals. Uz piestatnes notiek ari
pasaZieru pramju tauvosanas operacijas.

2.2. Generalplana ugunsdrosibas _risindjumi _(inZenierblvju _izvietosana, aréjo inZeniertiklu _izbive,

ugunsdzeésibas un glabsanas darbu nodrosindasana)

Blvprojekta ietvaros nav paredzéts mainit generalplana ugunsdrosibas risinajumus.

Projekta paredzétie darbi (10 jaunu amortizacijas ieri€u izbldve un 3 esoSu amortizacijas iericu
parnesana) notiek lokali un nav saistiti ar ugunsnedrosu vai viegli uzliesmojoso materialu pielietosanu.

NepiecieSamibas gadijuma glabsanas un uguns dzésanas darbus veikt atbilstosSi spéka esosajam
instrukcijam.

2.3. Ugunsdrosibas prasibas biavkonstrukcijam un risinaGjumiem

Blvprojekta sastava nav paredzéts mainit ugunsdrosibas prasibas bavkonstrukcijam un risinajumiem.

2.4. Evakudcijas nodrosindsana inZenierbiivém

Blvprojekts neparedz inZenierblves evakuacijas risinajumu izmainas, blvdarbu rezultata netiek
pasliktinata situacija ar esoSiem evakuacijas risinajumiem.

2.5. Spradziena aizsardzibas risindjumi, _ja _inZenierbive paredzéta spradzienbistamas vielas

transportésanai, razosanai, apstradei vai iequvei.




InZenierblve nav paredzéta spradzienbistamas vielas transportésanai, razosanai, apstradei vai ieguvei.

2.6. Ugunsaizsardzibas sistémas (ugunsqréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma, staciondra

uqunsdzésibas sistéma, uqunsgreka izzinoSanas sistéma, dimu un karstuma kontroles sistémas)

St blvprojekta ietvaros netiek mainita eso$a ugunsaizsardzibas sistéma.

2.7. InZeniertehnisko sistému ugunsdrosibas risindjumi

ST bavprojekta ietvaros netiek ietekméti inZeniertehnisko sistému ugunsdro$ibas risinajumi.

2.8. Nepartrauktas elektroapgdades nodrosindsana ugunsaizsardzibas sistémam

ST bavprojekta ietvaros netiek ietekmétas eso$as ugunsaizsardzibas sistémas.

2.9. Ipasie ugunsdrosibas pasakumi ekspluatacijas laika

Par ugunsdrosibas pasakumu ievérosanu bilves ekspluatacijas laika atbild AS “Stena Line Ports
Ventspils” atbildiga persona vai tas rakstveida pilnvarota persona.

Sagatavoja: Alla Savenko
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