5.pielikums
Atklāta Iepirkuma “Loču kutera 

“KAIJA” klases atjaunošanas remonts dokā” nolikumam

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2024/24
Līgums Nr. _____
Loču kutera “KAIJA” remonts dokā
2024.gada ___.__________,
Ventspilī
Ventspils brīvostas pārvalde, tās pārvaldnieka  ______________ personā, turpmāk - Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas puses, un <uzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk – Puses, un katra atsevišķi - Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2024/24 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma priekšmets un vispārējie noteikumi.
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt kuģa “KAIJA”, turpmāk - Kuģis, remontdarbus saskaņā Pielikumā Nr.1 (Tehniskā specifikācija), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, noteikto.
1.2. Tehniskajā specifikācijā ir ietvertas pasūtītāja prognozētās remonta darbu pozīcijas un apjoms. Faktiskais darbu apjoms tiks precizēts kuģa remonta laikā pēc mehānismu atvēršanas, defektācijas, kā arī remonta gaitā VSIA “Latvijas Jūras administrācija” noteiktām prasībām. 

1.3. Kuģis remontā Izpildītājam tiek nodots ar pieņemšanas – nodošanas aktu pie Pasūtītāja piestātnes. Pēc remonta Kuģis jānodod ar pieņemšanas - nodošanas aktu pie Pasūtītāja piestātnes.
1.4. Remonta veikšanas vieta___________________________.  
1.5. Izmaksas, kas saistītas ar Kuģa remontu, sedz Izpildītājs. 
1.6. Gadījumā, ja Kuģi remonta laikā nepieciešams pārvietot ar velkoņa palīdzību, kā arī, ja nepieciešami loča pakalpojumi, izdevumus sedz Izpildītājs un veic minēto darbu pasūtīšanu.
1.7. Izpildītājs apņemas uzrādīt izpildītos darbus Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijai. 
                         2. Darbu izpildes noteikumi un garantija.
2.1. Kuģa remontdarbu izpildes termiņš tiek noteikts 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pēc Kuģa pieņemšanas remontā akta parakstīšanas. Kuģa remontdarbu izpildes termiņā tiek iekļauts remonta darbu nodošanas laiks un gaitas pārbaude, kā arī defektu novēršana, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ. 
2.2.  Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies kuģa tehnisko stāvokli, tehnisko dokumentāciju, veicamo darbu specifikāciju, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmas uz Līgumā noteikto darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi nepieciešamajā apjomā. 
2.3. Izpildītājs darbu izpildē pielieto atbilstošas tehnoloģijas un materiālus, ievēro visus uz darbu izpildi attiecināmos Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus, noteiktās darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības prasības. 
2.4. Visām rezerves daļām, mehānismiem, materiāliem, aprīkojumam, kas tiks nomainīti kuģa remonta darbu ietvaros ir jābūt jauniem, nelietotiem. 

2.5. Izpildītājs nodrošina darbam nepieciešamo rezerves daļu, mehānismu, materiālu, aprīkojuma atmuitošanu un piegādi darbu izpildes vietā. 

2.6. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēja kvalifikāciju, veikto darbu izpildi, izmantoto materiālu kvalitāti un atbilstību tehniskajiem noteikumiem un standartiem.

2.7. Izpildītājs ir atbildīgs par pārkāpumiem un nelaimes gadījumiem, ja tādi darbu izpildes laikā notikuši Izpildītāja vainas dēļ un apņemas segt ar tiem saistītos zaudējumus un soda naudas. 

2.8. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu pabeigšanas nodot kuģi atbilstošā tehniskā kārtībā. 

2.9. Izpildītājam ir pienākums pēc darbu pabeigšanas nodot Pasūtītājam visas bojātās un nomainītās detaļas/kuģu rezerves daļas, tai skaitā Pasūtītāja apmaksātās, bet nenomainītās detaļas/kuģu rezerves daļas, noformējot atbilstošu pieņemšanas-nodošanas aktu.

2.10. Izpildītājs nekavējoties brīdina Pasūtītāju par iepriekš neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un var ietekmēt darbu izpildi. Priekšlikumi par izmaiņām veicamajos darbos, to izmaksām un izpildes termiņu iesniedzami rakstveidā. 

2.11. Izpildītājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu izpildes gaitu. 

2.12. Pabeigtus darbus apstiprina abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja tie ir veikti Līgumā noteiktajā kārtībā, atbilst tehniskajā specifikācijā, ir izpildīti kvalitatīvi un Pasūtītājs tos ir pieņēmis, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. 
2.13. Jebkurus Līgumā paredzētus remonta darbus pēc kvalitātes un daudzuma Izpildītājs nodod Pasūtītājam, noformējot pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā ietver šādu informāciju: 
2.13.1. akta datums, Pušu rekvizīti (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, PVN maksātāja reģistrācijas numurs), atsauce uz Līgumu;

2.13.2. izpildīto remonta darbu izvērsts apraksts (tāme), iekļaujot arī materiālu izmaksas, iespēju robežās to sadalot precīzās pozīcijās atbilstoši Līguma priekšmetam, darba uzdevumam, tehniskajai specifikācijai u.tml., norādot mērvienību, cenu un kopsummu bez PVN katrai pozīcijai;

2.13.3.  izpildīto remonta darbu kopsumma bez PVN, PVN likme un PVN summa (ja attiecināms), un kopsumma ar PVN; 

2.13.4. Pušu atbildīgo darbinieku amats, vārds, uzvārds un paraksts. 

2.14. Pasūtītājs pārbauda izpildīto remonta darbu apjomu un kvalitāti piecu 5 (piecu) darba dienu laikā no darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas. 

2.15. Ja remonta darbi ir veikti atbilstoši Līgumam, Pasūtītājs apstiprina tos, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu. 

2.16. Izpildīto remonta darbu pārbaudē konstatētu neatbilstību gadījumā tiek sastādīts defektu akts, uzskaitot visas konstatētās neatbilstības un nosakot termiņu to novēršanai. 
2.17. Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītās neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

2.18. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par defektu aktā norādītajām neatbilstībām, viņš par to iesniedz Pasūtītājam rakstveida iebildumus. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu par neatbilstību novēršanu, tad Izpildītājam ir jānodrošina to novēršana, un pēc neatbilstību novēršanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, par to jāinformē Pasūtītājs. 
2.19. Ja Izpildītājam nav iespējams vai tas atsakās novērst defektu aktā norādītās neatbilstības un par to ir rakstiski paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu komersantu neatbilstību novēršanai. Šādā gadījumā neatbilstību novēršanas darbu izmaksas tiek segtas, atbilstoši samazinot Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības apmēru. 

2.20. Defektu aktā norādītu neatbilstību novēršanu dokumentē atbilstošā pieņemšanas-nodošanas aktā. 

2.21. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura darbu izpildes risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Pieaicināto ekspertu sākotnēji apmaksā Puse, kura to pieaicinājusi, savukārt ar šādu ekspertīzi saistītos izdevumus sedz tā Puse, kura saskaņā ar eksperta atzinumu ir kļūdījusies, neatkarīgi no tā vai piekrīt vai nepiekrīt eksperta atzinumam. Izdevumi ir atlīdzināmi 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgās Puses rēķina iesniegšanas. 

2.22. Ja Izpildītāja iebildumi ir bijuši nepamatoti vai ja Pasūtītāja iebildumi ir bijuši pamatoti, darbu izpildes termiņš nemainās un ar ekspertīzes atzinumu konstatētie trūkumi Izpildītājam jānovērš nekavējoties, uz sava rēķina bez papildus atlīdzības saņemšanas no Pasūtītāja. 
2.23. Izpildītājam nav tiesību vienpusēji apturēt darbus, ja starp Pusēm rodas strīds par darbu kvalitāti, darba apjomu, izpildes termiņiem, darbu izmaksām vai jebkuriem citiem jautājumiem.

2.24. Ja darbi nav pabeigti termiņā un Līgumā noteiktajā kārtībā darbu izpildes termiņš nav pagarināts, Pasūtītājs noformē aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, norādot izpildes apjomu un vērtību par kādu darbi ir veikti. Ja Izpildītājs ir saņēmis avansa maksājumu un ir paveicis mazāk nekā 20 % no visiem nepieciešamajiem darbiem, Izpildītājam ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam avansa maksājumu pilnā apmērā. 
2.25. Darba rasējumus, tehnoloģisko procesu uzmetumus, kuru nepieciešamība rodas remonta      procesā, izstrādā Izpildītājs bez papildu apmaksas, ja tas tieši skar iekārtu, korpusa, mehānismu remontu. Ar dokumentāciju, kas nepieciešama modernizācijai un esošo konstrukciju izmaiņām, kā arī atsevišķu mezglu vai mehānismu nomaiņai, nodrošina Pasūtītājs.
2.26. Izpildītājs nodrošina darbus ar remonta materiāliem (metālu, koku, blīvmateriāliem- plākšņu gumiju, paronītu utt. izņemot dīzeļdegvielu un dīzeļeļļu) bez papildu apmaksas. Izdevumus par elektroenerģiju un ūdens nodrošinājumu kuģa vajadzībām, un kuģa radīto atkritumu pieņemšanu apmaksā Pasūtītājs atsevišķi saskaņā ar faktiskiem rādītājiem pēc attiecīgu rēķinu saņemšanas.
2.27.   Lai veiktu tauvošanas izmēģinājumus Pasūtītājs nodrošina dīzeļdegvielas un dīzeļeļļas    piegādi.
2.28. Tehniskā kontrole par remonta izpildi tiek uzlikta Izpildītājam. Pēc darbu izpildes,   Izpildītājam ir jāuzrāda darbi Kuģa kapteinim, vecākajam mehāniķim un Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu ekspluatācijas mehāniķim. 
2.29. Izpildītājs garantē Līguma ietvaros veikto darbu kvalitāti 12 (divpadsmit mēnešus), skaitot no attiecīgo Izpildītāja veikto un Pasūtītāja pārstāvja pieņemto darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

2.30. Izpildītājs nodrošina 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju rezerves daļām, mehānismiem un kuģa aprīkojumam, ja ražotājs nav noteicis ilgāku termiņu. 
2.31. Izpildītājs garantijas periodā par saviem līdzekļiem savlaicīgi un pilnībā nodrošina garantijas laika saistību izpildi, tajā skaitā konstatēto defektu novēršanu, kuru cēlonis nav nolietojums normālas ekspluatācijas režīmā. Iebildumu gadījumā Izpildītājs tos rakstveidā iesniedz Pasūtītājam. 

2.32. Ja Izpildītājam nav iespējams vai tas atsakās novērst Pasūtītāja konstatētos defektus un/vai bojājumus Līguma 2.31. punktā noteiktajā kārtībā un par to ir informējis Pasūtītāju, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu komersantu garantijas laikā konstatēto defektu un/vai bojājumu novēršanai, bet Izpildītājam ir pienākums segt šo darbu izmaksas. 
2.33. Garantijas laikā Izpildītājs nes atbildību par remontu kvalitāti, neskatoties uz to, ka nodošanas aktu par kvalitatīvu darbu izpildi ir parakstījuši Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis, un Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu ekspluatācijas mehāniķis.

2.34. Visu konstatēto defektu novēršanu garantijas laikā Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.
2.35. Izdevumus, kas radīsies saistībā ar Latvijas Jūras administrācijas, turpmāk „LJA” Kuģošanas drošības inspekcijas darbību, apmaksā Pasūtītājs.

2.12. Līgumslēdzējpuses vienojas par to, ka:
2.12.1. akts par Kuģa pieņemšanu remontā iegūst juridisku spēku, kad to Pasūtītāja vārdā parakstījuši Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi pilnvarots Izpildītāja pārstāvis, vai bez speciāla pilnvarojuma abas puses;
2.12.2. sastādītie izpildīto un papildus darbu apraksti un tāmes iegūst juridisku spēku, kad to Pasūtītāja vārdā parakstījis Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu ekspluatācijas mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi pilnvarots Izpildītāja pārstāvis, vai bez speciālas pilnvaras abas puses;
2.12.3. aktu par Kuģa nodošanu pēc remonta Pasūtītājam, Pasūtītāja vārdā paraksta Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis un kuģu ekspluatācijas mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi pilnvarots Izpildītāja pārstāvis.
2.13. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos var veikt: 
2.13.1. tādu papildus darbu izmaksu segšanu, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo darbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja kā pretendenta konkursā piedāvātie vienību izcenojumi darbiem.
2.13.2. neparedzēto darbu izmaksu segšanu, kas netika iekļauti šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas uz doto brīdi atbilstošās tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas. 
2.14. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, bet kas atklāsies līguma izpildes laikā un nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. 
2.15. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, materiālu un/vai izstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 
2.16. Remontdarbu apjomi var tikt samazināti, ja remontdarbu izpildes gaitā atklājas, ka izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība.
3.1.   Līguma cena ir ________ EUR (_______________________________) plus PVN 21% - ______ EUR (_______________). Kopējā līguma summa ir _________ EUR (_____________________________).
3.2.   Līguma summas samaksa notiek, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes norēķinu kontu, šādā kārtībā:
3.2.1. 20% no Līguma summas, t.i., _______ EUR (______________), tai skaitā PVN 21% tiek samaksāti 10 (desmit) dienu laikā pēc Kuģa pieņemšanas remontā akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja;
3.2.2. atlikušā Līguma summas daļa 80% apmērā, t.i., ________ EUR (_____________), tai skaitā PVN 21%, tiek samaksāti pēc Līgumā noteikto visu darbu izpildes, akta par Kuģa nodošanu pēc remonta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
3.3.  Gadījumā, ja darbi tiek pārtraukti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski izpildītajiem darbiem remontdarbu pārtraukšanas brīdi.
3.4. Par Līguma neizpildi paredzētajā termiņā Izpildītāja vainas dēļ, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
3.5.  Par Līgumā noteiktiem kavētiem maksājumiem Pasūtītājs maksā nokavējuma procentus 0,1% apmērā no atlikušās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma summas.
3.6.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību pilnīgas izpildes.
3.7. Gadījumā, ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (kuģa arests, komandas streiks, savlaicīga maksājumu neveikšana, amatpersonas prombūtne, kura tiesīga parakstīt dokumentus un tml.) rodas apstākļi, kas kavē turpināt remontu vai remonts ir pārtraukts, tiek sastādīts akts par remontdarbu veikšanai paredzētā laika termiņa pārtraukums. Šajā gadījumā Izpildītājs var prasīt un Pasūtītājam ir pienākums veikt apmaksu par izpildītajiem remontdarbiem uz remontdarbu pārtraukšanas brīdi.

Šajā gadījumā Izpildītājs var prasīt papildus šī Līguma cenai maksu par savas piestātnes vai doka izmantošanu par šo pārtraukuma laiku saskaņā ar ostā noteikto cenrādi attiecīgam kuģa tipam vai saskaņā ar Izpildītāja dokošanas cenrādi.

3.8. Ja kuģa remontu paredzēts veikt ārpus Ventspils (Latvijas Republika vai citas valsts teritorija), Pasūtītājam, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” noteikto, tiek atlīdzināti izdevumi, kas saistīti ar Ventspils brīvostas pārvaldes 2 darbinieku komandējumiem, tai skaitā:

3.8.1. komandējuma dienas nauda,

3.8.2. ceļa (transporta) izdevumi – orientējoši 10 braucieni ar automašīnu “Ventspils – Remonta vieta – Ventspils”, vidējais degvielas patēriņš 8 litri uz 100 km,

3.8.3. darba brauciena kompensācija par papildu izdevumiem, kas darba specifikas dēļ var rasties ceļā, 

3.8.4. darba brauciena izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni).

Rēķinu par 3.8. punktā minēto izdevumu atlīdzināšanu Izpildītājs apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.
4. Pušu atbildība.
4.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tās darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā vai neievērojot Līguma noteikumus. Puse, kura ir vainīga Līguma noteikumu neievērošanā, atlīdzina tās vainas dēļ otrai pusei nodarītos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saistības, kas ir radušās, bet nav izpildītas Līguma darbības laikā, ir spēkā līdz to pilnīgai izpildei.
4.2. Ar brīdi, kad kuģis nodots Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem, līdz brīdim, kad tas atbilstoši Līgumam nodots atpakaļ Pasūtītājam, uz Izpildītāju gulstas: 

4.2.1. atbildība par kuģa stāvokļa pasliktināšanos un bojājumiem darbu veikšanas rezultātā vai saistībā ar tiem, tajā skaitā bezdarbības rezultātā; 

4.2.2. visa atbildība par kaitējumu personu dzīvībai vai veselībai, kā arī Pasūtītāja, Izpildītāja vai trešo personu mantai, arī ārpus darbu izpildes vietas, darbu veikšanas rezultātā vai saistībā ar tiem, tajā skaitā bezdarbības rezultātā; 

4.2.3. visa atbildība par normatīvo aktu ievērošanu darbu veikšanas gaitā un visa atbildība par administratīva un krimināla rakstura soda sankcijām, kuras sakarā ar Izpildītāja, tā apakšuzņēmēju un personu, kuras Izpildītājs ielaidis darbu izpildes vietā, izņemot Pasūtītāja personālu, pieļautiem normatīvo aktu pārkāpumiem varētu piemērot kompetentās iestādes vai tiesa.

4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Kuģa aprīkojuma saglabāšanu, inventāru un citu īpašumu, kā arī ugunsdrošību. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai darbi tiek veikti saskaņā ar ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumiem. Gadījumā, kad ugunsdzēšanas sistēmai nav padots ūdens vai šī sistēma remonta laikā ir demontēta, Izpildītājs nodrošina ar adekvātām ugunsdzēšanas iekārtām un nes par to atbildību.

4.4. Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumu, caurlaižu režīma pierobežas joslā un Izpildītāja iekšējās darba kārtības noteikumu ievērošanu no Kuģa apkalpes puses.

4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par demontēto, uzglabāšanai pieņemto iekārtu saglabāšanu.
4.6. Izpildītājs ir atbildīgs par darba vietu apgaismojumu, par rūpnīcas trapu stāvokli un drošības tehnikas ievērošanu darba vietās. Darbavietas uzkopšanu veic Izpildītājs.
4.7. Izpildītājs ir atbildīgs par bezavārijas Kuģa novietošanu dokā un iziešanu no doka.
4.8. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei visus radītos zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. 
5. Līguma noslēgšana un izbeigšana

5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei. 
5.2. No Līguma var atkāpties vai to izbeigt tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, Pusēm rakstveidā vienojoties. 
5.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to brīdinot otru Pusi, šādos gadījumos: 
5.3.1. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 
5.3.2. Izpildītājs nav uzsācis vai ir pārtraucis darbu izpildi, neatkarīgi no tā, vai tas par darbu pārtraukšanu ir vai nav brīdinājis vai paziņojis Pasūtītājam; 

5.3.3. Izpildītājs nav pabeidzis darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un nav Pušu vienošanās par citu darbu izpildes termiņu; 

5.3.4. Līguma izpildes laikā Izpildītājs ir saņēmis atkārtotu rakstisku brīdinājumu par neatbilstoši veiktiem darbiem; 

5.3.5. Izpildītājs zaudē kādu no licencēm, sertifikātiem vai speciālajām atļaujām, kas nepieciešamas Līguma izpildei, vai arī šādām Izpildītājam nepieciešamajām licencēm, sertifikātiem vai speciālajām atļaujām ir beidzies to derīguma termiņš; 

5.3.6. Līgumu nav iespējams izpildīt Sankciju gadījumā (Līguma 8. punkts); 

5.3.7. Izpildītājam noteikti liegumi vai uzlikti sodi, vai aizliegta darbība Līguma darbības jomā; 

5.3.8. Izpildītājam ir konstatēti konkurences tiesību pārkāpumi; 

5.3.9. iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Līgumā noteikto saistību izpildi kādai no Pusēm. 

5.4. Par vienpusēju atkāpšanos saskaņā ar Līguma 5.3.punktu Puses paziņo viena otrai pēc iespējas operatīvi, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai uz juridisko adresi. 

5.5. Neatkarīgi no Līguma 5.3.punktā minētā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, iepriekš paziņojot Izpildītājam pēc iespējas operatīvi, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir jāsamaksā par visiem līdz Līguma izbeigšanas dienai veiktajiem darbiem.

5.6. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses noformē aktu par Līguma izbeigšanas dienā izpildītajiem darbiem un veiktajiem norēķiniem. Veicot norēķinu, no sākuma Pasūtītājs atskaita jebkurus maksājumus, kurus saskaņā ar Līgumu Izpildītājam ir jāsamaksā Pasūtītājam, tad dzēš Izpildītājam samaksāto avansu, ja Izpildītājam tāds ir samaksāts, un/vai Pasūtītāja maksājumus par rezerves daļu iegādi, ja Pasūtītājs tādus ir veicis. Ja pēc norēķinu veikšanas Izpildītāja rīcībā ir avansa summa, kas nav dzēsta ar gala norēķinu, tam ir pienākums šādus naudas līdzekļus atmaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas. 
6. Līguma grozījumi

6.1. Līguma izpildes laikā ir iespējami Līguma grozījumi, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). 

6.2. Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.pantā noteikto, kā arī attiecībā uz darbu izpildes termiņu un remonta darbu izmaksām. 

6.3. Grozījumi ir nebūtiski, ja tie precizē Līguma saturu atbilstoši faktiskajai situācijai vai precizē pārrakstīšanās vai gramatiskās kļūdas.  

6.4. Jebkuri Līguma grozījumi noformējami rakstiski un stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7. Konfidencialitāte
7.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (ar Līguma izpildi saistītu dokumentu saturu, pušu finansiālo situāciju, vai informāciju par finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību), kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 

7.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja un tiktāl cik šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. 
8. Sankcijas
8.1. Puses apņemas ievērot atklātas, godīgas, caurspīdīgas un atbildīgas komercdarbības principus, neveikt nekāda veida darbības, kas var novest pie noteikto starptautisko, Eiropas Savienības vai nacionālās sankciju vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankciju (iepriekš un turpmāk – Sankcijas) pārkāpšanu, to apiešanu vai Sankciju noteikšanas attiecībā uz Pusēm, to valdes un padomes locekļiem, dalībnieku vai akcionāru, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām, vai prokūristu, vai personu, kas ir pilnvarota pārstāvēt Puses to darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī veikt preventīvus pasākumus, lai no savas puses nepieļautu iepriekš norādīto sankciju pārkāpumus, kā arī tīšus vai netīšus to apiešanas gadījumus. 

8.2. Puses apliecina, ka Līguma spēkā stāšanās brīdī tām (t.sk. to valdes vai padomes locekļiem, dalībnieku vai akcionāru, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas Sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi. Gadījumā, ja kādas no Sankcijām Līguma izpildes laikā kādai no Pusēm tiks piemērotas, attiecīgās Puses pienākums ir par to rakstiski informēt otru Pusi ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad attiecīgajai Pusei par to ir tapis zināms. 

8.3. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka:

8.3.1. nesadarbojas un Līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas (t.sk. juridisku personu gadījumā - to valdes vai padomes locekļiem, dalībnieku vai akcionāru, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi darbībās, kas saistītas ar filiāli), kurām piemērotas Sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi; 

8.3.2. neveiks nekāda veida darbības, kuru mērķis ir apiet Sankcijas; 

8.3.3. Līguma izpildē tieši vai pakārtoti netiks izmantotas preces, pakalpojumi un/vai iesaistītas personas kurām piemērotas un/vai uz kurām attiecināmas Sankcijas;

8.3.4. nepiedalīsies nekādās darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet noteiktās Sankcijas, tajā skaitā, nerīkosies to personu, vienību vai struktūru labā un interesēs, kurām piemērotas vai uz kurām attiecināmas Sankcijas.

 8.4. Lai pārliecinātos par Izpildītāja Sankciju ievērošanu un izvairītos no to pārkāpšanas riska, Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums sniegt pieprasītos pierādījumus un apliecinājumus, ka Līguma izpildes rezultātā netiek vai netiks pārkāptas vai apietas Sankcijas. 

8.5. Pasūtītājam ir tiesības, neatlīdzinot jebkādus zaudējumus, izdevumus un neveicot nekādu kompensāciju izmaksu, nekavējoties vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam, jebkurā no šādiem gadījumiem: 

8.5.1. ja Līguma izpildi ietekmē vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas Sankcijas, 

8.5.2. ja Pasūtītājam ir pamats uzskatīt, ka turpmākas Līguma izpildes rezultātā Izpildītājam var rasties Sankciju pārkāpuma riski; 

8.5.3. ja Izpildītājs nav sniedzis Pasūtītājam pieprasīto informāciju un pierādījumus, kas ļautu Pasūtītājam pārliecināties, ka Līguma izpilde nerada Sankciju pārkāpuma vai Sankciju apiešanas risku; 

8.5.4. Pasūtītājs konstatē, ka kāds no Līguma darbības laikā vai pirms tā noslēgšanas Izpildītāja sniegtajiem apliecinājumiem ir izrādījies nepatiess.

9. Papildu noteikumi.
9.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei.
9.2. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tad Pusēm ir tiesības vērsties strīda risināšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
9.3. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī likumīgiem to tiesību un pienākumu pārņēmējiem.
9.4. Remontdarbu veikšanas termiņi var tikt mainīti Pusēm vienojoties, kas tiek noformēti, parakstot papildus vienošanos.
9.5. Visas izmaiņas un papildinājumi pie Līguma tiek noformēti rakstiskā veidā pēc Pušu vienošanās un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

9.6.  Par Līguma izpildi atbildīgās personas: 

9.6.1. no Pasūtītāja puses: _________________, tālr.:________, e-pasts: ___________. Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, dot norādījumus par Līguma izpildi, parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma kopējo summu un/vai Līgumā noteiktos termiņus. 

9.6.2. no Izpildītāja puses: _________________, tālr.:________, e-pasts: ___________. 

9.7. Līguma noslēgšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

9.8. Visos gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, puses vadās saskaņā ar Latvijas Republikas    normatīvajos aktos noteikto.
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