1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.2

apsekošana un tehniskā ekspertīze” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2024/28
Darba uzdevums
Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.2 apsekošana un tehniskā ekspertīze
1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

2. Objekta nosaukums – Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.2 apsekošana un tehniskā ekspertīze.
3. Objekta raksturojums – saskaņā ar hidrotehniskās būves pasi. Piestātņu numerācija – Dienvidu pusē atrodas piestātne Nr.30, Ziemeļu pusē atrodas piestātne Nr.31.
4. Darba mērķis – noskaidrot un izvērtēt muliņa galveno konstruktīvo elementu faktisko tehnisko stāvokli un sniegt rekomendācijas par tālākām rīcībām un pasākumiem muliņa turpmākā ekspluatācijā.
5. Darba saturs:

5.1. Apsekošanas darbu vadība:

· projekta vadība;

· lauka darbu organizēšana un vadība;

· muliņa piestātņu apsekošana un atskaites sastādīšana;

· iegūto datu analīze;

· rekomendāciju par tālākām rīcībām un pasākumiem muliņa turpmākā ekspluatācijā izstrāde;
· muliņa atjaunošanas vai pārbūves projektēšanas uzdevuma sastādīšana;

· nepieciešamo ģeotehniskās pamatizpētes darbu noteikšana.

5.2. Ģeotehniskā priekšizpēte:
· Statiskā zondēšana - CPTu, 1 izpētes punkts uz piestātnes:

· zondēšanas profila apakšas atzīme -40 m (LAS-2000,5);

· zondēšanas atkodas kritērijs qc > 30 MPa;

· u2 porūdens pārspiediena disipācijas testi: 15 testi;

· atskaites izstrāde atbilstoši EN-ISO 22476-1:2022;

· seguma atjaunošana.

· Statiskā zondēšana - CPTu, 1 izpētes punkts virs ūdens piestātnes tuvumā (no konsoles):

· zondēšanas profila apakšas atzīme -30 m (LAS-2000,5);

· zondēšanas atkodas kritērijs qc > 5 MPa;

· u2 porūdens pārspiediena disipācijas testi: 10 testi;

· atskaites izstrāde atbilstoši EN-ISO 22476-1:2022.
5.3. Muliņa piestātņu teritorijas ģeodēziskā uzmērīšana:

· topogrāfijas aktualizēšana 0,9 ha platībā;
· virsbūves un seguma atzīmes ārpus cauruļvadiem;
· deformāciju šuves starp virsbūves sekcijām;
· monolītā dzelzsbetona elementu (tai skaitā, nišu, lūku, ailu, deformācijas šuvju utml.) robežas;

· poleru centri, gabarītizmēri un augstums pret segumu;
· atvairierīču ķēžu stiprināšanas vietas un atzīmes, amortizējošo elementu plāna gabarīti un augšas atzīmes;

· piestātnes virsbūves atvairbrusas (deformācijas šuves, profils, augšas atzīme);
· virsbūves kordona līnija;
· pārejas tiltiņu klāja, margu, balstu gabarīti un augstuma atzīmes;
· komunikāciju aku ailu un/vai vāku malu uzmērīšana;

· komunikāciju aku iekšējo gabarītu un grīdas atzīmju uzmērīšana;

· lietus ūdens savākšanas kanālu plāna pozīcija un teknes atzīmes;

· kanalizācijas tīklu aku atvēršana un raksturīgo punktu (akas apakša, pienākošo cauruļu tekņu atzīmes) uzmērīšana.
5.4. Muliņa piestātņu ūdenslīdēju zemūdens sagatavošana un apsekošana:
· fasādes rievpāļu sienas lokāla atmazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu no apauguma un rūsas pirms zemūdens skenēšanas:

· 12 vertikālās joslas, katra joslā rievpāļu 3 ārējas pannas, 2 iekšējas pannas, 4 sakabju savienojumi, 8 rievpāļu sieniņas;
· atmazgājamā platība 520 m2;

· atmazgātās virsmas tūlītējā (ne vēlāk kā 1 dienu pēc atmazgāšanas) videofiksēšana;
· tērauda rievpāļu atlikušā biezuma mērīšana – 897 vietas;

· tērauda rievpāļu pitinga korozijas iedobumu dziļumu mērīšana – 897 vietas

·  3 dažādu individuālo iedobumu mērījumi katrā vietā;
· tērauda provju no fasādes sienas rievpāļiem zemūdens ņemšana:

· proves izmērs 500x60 mm;

· provju skaits – 8 gb;

· izgriezumu rievpāļos aiztaisīšana pēc provju paņemšanas ar mehāniski stiprināmiem nerūsējošā tērauda vākiem;
· piestātnes fasādes sienas (L≈530 m, vid. dziļums ≈13,0 m) zemūdens detalizēta apsekošana ar filmēšanu:

· 1 horizontālā josla mainīgajā ūdens līmenī;

· atsevišķi problemātiski iecirkņi;

· lineāro mērījumu veikšana;

· tērauda elementu biezuma mērīšana;

· aizdomīgo vietu mazgāšana no rūsas un apsekošana ar filmēšanu;
· piestātnes čaulpāļu (79 gb) un atsevišķi stāvošo kārbveida rievpāļu (90 gb) zemūdens detalizēta apsekošana ar filmēšanu:

· 1 horizontālā josla mainīgajā ūdens līmenī;

· atsevišķi problemātiski iecirkņi;

· plaisu mērījumu veikšana;

· aizdomīgo vietu mazgāšana no apauguma un apsekošana ar filmēšanu;

· darba atskaites sastādīšana.
5.5. Muliņa piestātņu fasādes daļas un tai pieguļošās gultnes zemūdens un virsūdens skenēšana.

· Dziļumu mērījumi:

· dziļumu mērīšana (gultnes skenēšana) 700 m garā x 15 m platā joslā gar piestātni;

· dziļumu mērījumu planšetes sagatavošana;

· XYZ teksta faila veidā ar punktu tīkla blīvumu 1,0 x 1,0 m sagatavošana;
· Piestātnes fasādes daļas zemūdens / virsūdens skenēšana:

· piestātnes fasādes sienas garums 530 m;

· čaulpāļu skaits - 79 gb;

· atsevišķi stāvošie kārbveida rievpāļi - 90 gb;

· Prasības iegūstamajam punktu mākonim (PM) pēc sākotnējo datu pēcapstrādes:

· PM jāietver 10 m platu gultnes joslu gar piestātni;

· PM punktu izkārtojuma telpiskais režģis ar soli 1 mm;

· PM punktu blīvums – vismaz 1 punkts uz 9 cm2;

· PM punktu koordinātes LKS-92 TM koordināšu sistēmā;

· PM punktu attālinājums no patiesās virsmas ne lielāks par 5 mm;

· apstrādājot datus, jāveic korekcija atbilstoši uzmērītajam skaņas ūdenī ātruma profilam;
· Skenēšanai pielietojamā tehnoloģija:
· zemūdens punktu mākonis – daudzstaru eholote (Multibeam echosounder - MBES) ar frekvenci 800 Hz;
· virsūdens punktu mākonis – LIDAR optiskais skeneris.
5.6. Muliņa piestātņu teritorijas lāzerskenēšana un aerofotogrāfēšana.
· aeroainas krāsainā punktu mākoņa iegūšana;

· aeroainas ortofoto attēla iegūšana horizontālai un vertikālām plaknēm pa muliņa perimetru;

· LIDAR skenēšanas punktu mākoņa iegūšana.
5.7. Konstrukciju provju (betons, tērauds) laboratorijas testēšana:

· 14 betona proves;

· betona provju ņemšanas protokols;

· betona provju fotoattēli;

· betona paraugu fotoattēli pirms un pēc testēšanas;

· betona paraugu testēšanas spiedes slodzes grafiki;

· spiedes stiprības sagraujošie testi;

· karbonizācijas dziļuma noteikšana;

· spiedes stiprības nesagraujošie testi (nepieciešamības gadījumā);

· laboratorijas testēšanas atskaites;

· 8 tērauda proves;
· stiepes sagraušanas testi;

· triecienstingrības sagraušanas testi;

· tērauda provju ņemšanas protokols un fotofiksācija;
· tērauda paraugu fotoattēli pirms un pēc testēšanas;
· tērauda noslāņojuma defektu noteikšana;
· laboratorijas testēšanas atskaites.

6. Darba izpildes termiņš:
6.1. Darbu izpilde 6 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas un Pasūtītāja rīcībā esošas uzdevuma izpildei attiecināmās informācijas, t.sk. tehniskās dokumentācijas, saņemšanas brīža.
6.2. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja piestātnes akvatorijas vai teritorijas apsekojamais iecirknis būs aizņemts ar kuģi vai pārkraušanas operācijām apsekošanas lauka darbu ieplānotajā laika posmā.

7. Īpašie noteikumi

7.1. Darbi jāveic nepārtraucot hidrotehnisko būvju ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem ostā.
7.2. Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar muliņa nomnieku AS “VENTBUNKERS” un apakšnomnieku SIA “Vitol Terminal Latvia”.
7.3. Zemūdens darbos iesaistot ūdenslīdējus, uzņēmumu pirms līguma noslēgšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

7.4. Darbu izpildes laikā par ūdenslīdēju darbu uzsākšanu un pabeigšanu jāinformē Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģu satiksmes dienests (+371 63621040).
7.5. Pasūtītāja rīcībā esošā informācija uzdevuma izpildei Izpildītājam tiks nodota pēc līguma noslēgšanas.
8. Pielikumā

· 1.pielikums. Pase “Ventspils ostas naftas muliņš Nr.2”. SIA “Jūras projekts”, 1998.gads.
· 2.pielikums. Tehniskās apsekošanas atskaite objektam “Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr.2 hidrotehnisko konstrukciju tehniskā apsekošana”. SIA “Geo Consultants”, 2020.gads.
Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

Inženiertehniskā departamenta
Tehniskās nodaļas vadītājs
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