



Telpas Nr.	Telpa	Platība, m²
201	Tehniskais antresols uz atzīmes +3.435	113.3
202	Tehniskais antresols uz atzīmes +3.415	90.1
203	Vējtveris	10.4
204	Antresols uz atzīmes +4.830	31.3
205	Antresols uz atzīmes +4.830	64.8
206	Vējtveris	20.0
207	Tehniskais antresols uz atzīmes +3.435	60.0
KOPĀ		389.9

PIEZĪMES

1. Šo būvprojekta lapu skaits kopā ar pārējām "AR" markas lapām.
2. Visiem būvmateriāliem iespējami ekvivalenti ar atbilstošām tehniskām īpašībām.
3. Ēkas līnās grīdas atz.  $\pm 0.00$  atbilst absolūtai atz.  $+7.50$ .

#### RASĒJUMĀ VEIKTĀS IZMAIŅAS

1	Plānojuma izmaiņas tehniskām atresolām uz augstuma atzīmes +3.435.
2	Izbūvēto komunikāciju apsekošanas metāla tītu demontāža.
3	Plānojuma izmaiņas tehniskām atresolām uz augstuma atzīmes + 4.830.
4	Plānojuma izmaiņas ražošanas telpās.
5	Dāmu izvades aļu ierīkošana fasādēs 149. telpā.

Būvpr. daļas vad.	Dz. Cīrule	30.08.2021.	ADRESĒ:	Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Arhitekta	Dz. Cīrule	30.08.2021.	OBJEKTS:	Ražošanas ēkas nr. 6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
Izstrādāja	V. Kurajevs	30.08.2021.	PASŪTĪTĀJS:	Ventspils Būvniecības pārvalde

**BALTEX**  
GROUP  
SIA "Baltex Group", būvkom. reģ. nr. 8134-F  
Lerija iela 9, Rīga, LV1006, 66682080, [www.baltexgroup.lv](http://www.baltexgroup.lv)

KLAS:	PASŪTĪJUMA / APMĒĒVA NR.:	STADIJA:
PROGĒS:	LAPU SKAITS:	LAPA: